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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
SECRETARIA DE LICITACOES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO N°. 36.915/2013
TOMADA DE PRECOS N° 002/2013

EMPRESA:
ENDERECO:

CNPJ DA EMPRESA:
TELEFONE:

FAX:

E-MAIL:

Recebi doTribunal Regional do Trabalho da 19 Regidocépia doEdital da Tomada de
Precos n.° 002/2013cujos envelopes de Proposta de Precos e Habilitag&o recebidos pela
Comisséo Permanente de LicitacAd®a¥) horas (horério local)do dia30/12/2013 na Secretaria de
LicitagcBes localizada no Edificio-Sede, situadoAvanida da Paz, 2076, 6° andar, Sala 603, Centro,
57020-440, Maceio/AL.

Macei6/AL, de de 2013.

Assinatura e Carimbo da Empresa

Nome Legivel:

Observacéo.:

1) Todas as empresas que retirarem o Edital, por favoenviar o Termo de Recebimento pelo Fax
(82) 2121.8181, pele-mail cpl@trt19.jus.biou entregar na Comissédo Permanente de Licitagéao
no endereco citado acima.

2) A falta do preenchimento e remessa do recibo de Hdi a Comissdo Permanente de Licitacao
exime a Administragdo da comunicacdo de eventuaietificagdes ocorridas no instrumento
convocatorio e de quaisquer informagdes adicionais.



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
SECRETARIA DE LICITACOES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO N° 36.915/2013
TOMADA DE PRECOS N° 002/2013

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRBALHO DA 192
REGIAO, pela COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, instida pelo Ato TRT GP n° 81 de
1993 e designada pdbartaria TRT GP n° 117/2013 torna publico que estara reunida nas datas € loca
abaixo discriminados, para receber, abrir e amabsaenvelopes com documentagéo e proposta dos
interessados em participar da licitacdo, na moadd@iOMADA DE PRECOQOS, do tipo Menor Preco,
sob a forma de execucdo indireta, empreitaitgoreco global em conformidade com a Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alteragfes, Lei n° @934 Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006 Decreto n° 3.722/2001, ATO TRT 192 n° 2064 regulamenta a consulta ao SISTEMA DE
CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAdfitindo pela Instrucdo Normativa
n° 05 de 21.07.95 do Ministério da Administracdaléral e Reforma do Estado — MARE e suas
alteracdes posterioresResolucdo n° 114 de 20 de abril de 2010 do Conseldacional de Justica
Resolucéo n° 70 de 24 de setembro de 2010 do Camge&uperior da Justica do Trabalhobem como
demais exigéncias deste Edital e seus anexos.

Os envelopes n° 01 - DOCUMENTACAO PARA HABILITACA® n° 02 -PROPOSTA
COMERCIAL, conforme item 2 deste Edital, serdo bédes até o di@0/12/2013 as 9:00h (horério
local), na Comissdo Permanente de Licitacdes localizadgdificio-Sede, situado na Av. da Paz,
2076, 6° andar, Sala 603, Centro, 57020-440, M&sejdcasido em que serdo recebidos os envelopes
n.° 01 - DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO e n.° 02 -ROPOSTA COMERCIAL, e iniciada a
sessdo publica.

1- DO OBJETO

1.1 Contratagéo de empresa de engenharia para@EstiasSede da Vara do Trabalho de Coruripe,
situada na AL 101-Sul, Km 98, Bairro Alto Cruzeifistrito Industrial, Coruripe — AL, no regime de
execucao indireta, empreitada por Preco Global, fammecimento total de materiais, instalacdes de
equipamentos e mdo-de-obra, conforme detalhamensiante deste Edital e seus anexos.

1.2 A integra de todos os projetos, especificagigsamento, modelos conforme descrito neste eglital
informagBes complementares(Leis, Resolu¢bes e Nwmrdex Obras publicas — préticas do SEAP)
encontram-se disponivel para DOWNLOAD no sitioTdRT 192 Regidowww.trt19.jus.by caminho:
ADMINISTRATIVO/LICITACOES/LICITACOES ABERTAS ou paa gravacdo no SEAM com
fornecimento de midia para gravagédo no horarid®tiads 12h e das 14h as 17h de segundas as quintas-
feiras, e das 8h as 12h as sextas-feiras, na AwvelsidPaz, n°. 1914, Centro, CEP: 57.020-440, Macei6
AL, Telefones: (82) 2121-8340 / 2121-8345. Duranfase licitatdria as dividas e consultas devee#io
encaminhadas apenas a Comissdao Permanente decddgciteor escrito através de correspondéncia
protocolada ou pelo fax: (82) 2121 8181 ou ainda eeamail:cpl@trt19.jus.br

1.3 Para fins desta licitagdo, considerar-se-aoocparcelas de maior relevancia as especificadas a
seguir, conforme artigo 30, 8§ 1°, inciso |, e 8d&,Lei n.° 8.666/93:



a) Execucao de telhado termo-acustico com area midéni®Om?;
b) Execucao de piso granilite com &rea minima de 390 m

¢) Execucéo de rede estruturada com no minimo 40 gpnto

d) Execucdo de subestacao aérea com poténcia minidaldA;
e) Execucao de pintura acrilica com area minima den®00

1.4 O prazo de execugao do objeto do contratoedarea seguinte forma:

a) No primeiro dia util, ap6s a assinatura do contratacontratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciacdo da exeagd@bra, tais como: apresentacdo do corpo
técnico de profissionais, com a devida qualificagdioima exigida, apresentacdo de toda a
documentacdo legal, tais como: Anotacdo de Resbpitidsale Técnica (ART), inscricdo da obra
nos Orgaos competentes, outros que a lei exigirpeestacao das garantias contratual, no prazo
maximo del0 (dez) dias uteis;

b) Apds a conclusdo das exigéncias contidas na aimesior a administracdo emitird Ordem de
Servigo, determinando o inicio da execucdo da otbeaacordo com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido;

b.1) o prazo de execucdo da obra ser&8fe(cento e oitenta) dias corridgsa contar
da data discriminada como iniciona ordem de servico emitidaela Coordenadoria de
Manutencado e Projetos — C.M.P. deste Regiondtxclui-se do prazo de execucdo: o periodo
compreendido entre a assinatura do contrato eaad@ainicio da obra e o periodo compreendido
entre o recebimento provisorio e o recebimentandefo do objeto.

1.5 O licitante vencedor, quando da execucdo ddératon deverd disponibilizar, no minimo, 2% das
vagas aos egressos do sistema carcerario e cungsride penas e medidas alternativas, nos termos do
paragrafo unico, do art. 8° da Resolugdo n° 114ZINJ e dados informados no Portal de
Oportunidades do Projeto Comegar de Novo, confoReeomendacdo n° 29, de 16/12/2009, do
Conselho Nacional de Justica, da seguinte forma:

a) 5% (cinco por cento) das vagas quando da cegéatde 20 (vinte) ou mais trabalhadores;
b) 01 (uma) vaga quando da contratagdo de 06 (ee#s)19 (dezenove) trabalhadores, facultada a
disponibilizacdo de vaga para as contratacbes dé& & (cinco) trabalhadores.
As vagas geradas em razdo da presente recomerdfagin ser registradas no Portal de Oportunidades
do Projeto Comecar de Novo.

1.6 O licitante vencedor, quando da execucdo dtraton devera promover a capacitacdo de todos os
trabalhadores em salde e seguranca no traballo derjornada de trabalho, observada a cargaihorar
minima de duas horas mensais, com énfase na pésvete acidentes, nos termos do art. 1° da
Resolucéo n°. 98/2012-CSJT, de 20 de abril de.2012

1.7 O Valor estimado para contratagdo do objettadestacdo:R$1.224.369,31(Um milh&o duzentos e
vinte e quatro mil trezentos e sessenta e nove rea trinta e um centavos).

2 - DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO

2.1 Poderéao participar desta Tomada de Precos preses com prévia e regular inscricdo cadastral no
Sistema de Cadastramento Unificado de FornecedereSICAF, desde que os documentos
comprobatorios estejam validos e atualizados ou ajgederem a todas as condi¢des exigidas para

habilitacdo, conforme exigidao_item 4 deste Edital e cujo objeto social da empresa,esspr no
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estatuto ou contrato social, especifique atividdel@restacdo de servicos pertinente e compatineloco
objeto desta TOMADA DE PRECOS.

2.1.1 Caso o licitante ndo possua inscricdo cedasb SICAF podera participar da licitacdo
apresentando todos os documentos exigidasem 4 deste Edital para a habilitacdo.

2.2 Para participagdo no certame, a licitante dgwesentar sua documentacdo para habilitacdo e
proposta comercial em envelopes distintos, lacradmstentando, a seguinte identificaco:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19a REGIAO
ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS N°002/2013
(RAZAO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA LICITANTE E ENDE RECO
COMPLETO)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19a REGIAO
ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PRECOS N°002/2013
(RAZAO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA LICITANTE E ENDE RECO
COMPLETO)

2.3 - Nos envelopes supracitados, além da documentagéessaria, preferencialmente numerada,
solicita-se fazer constar sumario indicador dasa®lem que se localizam as comprovagdes exigidas.

2.4 - Nos termos dotem 3 deste Edita] apenas serd permitido & empresa licitante um Unico
representante, devidamente identificado e credeéocraediante documento que o habilite a representa-
la na presente TOMADA DE PRECOS, autorizado avirt&io procedimento licitatorio e responder por
sua representada, para todos os efeitos.

2.5 - Cada licitante devera apresentar apenas uma gimgpsendo vedada a qualquer pretexto a
participacdo na proposta de outra licitante.

2.6 - Serdo desconsiderados documentos ou propostsidas mediante telegrama, fac-simile ou e-
mail.

2.7 - N&o poderéo participar da presente licitagdo,resgs ou profissionais:

2.7.1 - Que se encontrem sob faléncia, recuperacao @idimdncordata, concurso de credores,
dissolugéo ou liquidacédo, empresas estrangeirasd@uéuncionem no pais e aquelas que estejam
temporariamente suspensas de participar em liotacénpedidas de contratar com o TRT-192
Regido, ou, ainda, que tenham sido declaradas ne&d para licitar ou contratar com
Administracao Publica;

a) Em decorréncia desta condicao, as licitantesrdevVirmar declaracdo de que nao existe, até o
momento da apresentacdo da proposta, fato impedidd sua habilitacdo no certame,
conforme modelo constante dénexo 08-D)

2.7.2 - Consorcio de empresas, qualquer que seja a fder@nstituicdo, nem Cooperativas de
mé&o-de-obra, tendo em vista o acordo celebrade entMinistério Publico do Trabalho e a
Advocacia Geral da Unido, em 05/06/2003, peranf@gasima Vara do Trabalho de Brasilia/DF,
nos autos do Processo n° 01082-2002-020-10-00-0;

2.7.3 - Que tenham socios, gerentes ou diretores que s€jajuge, companheiro ou parente até o
terceiro grau de quaisquer dos membros ou sendd@peando este for ocupante de cargo de
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direcéo) do Tribunal Regional do Trabalho da 19§i&® conforme declaracdo ndnexo 08-E)
em atencdo a Resolugdo CNJ n° 07, de 18 de ouel2005;

2.7.4 Que empregue cdnjuges, companheiros ou parentéshenreta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de membros, juizes e serddaeupantes de cargos de direcdo e
assessoramento vinculados ao TRT 192 Regido, mafda Resolucdo do Conselho Nacional de
Justica n° 07/2005, atualizada pela Resolu¢do/2008.

2.7.5 - Que tenham sido responsaveis técnicos pela elghbhorde projetos referentes a obra em
tela.

2.8 - A participacdo da licitante na presente Tamaeé Precos implica na plena aceitacdo das
exigéncias editalicias:

2.8.1 - Estar ciente das condicfes da licitacdo, assam@sponsabilidade pela autenticidade de
todos os documentos apresentados e fornecer geaisfprmacdes complementares solicitadas
pela Comisséo Permanente de Licitacdo do TRT-1§#ERe

2.8.2 - Estar ciente de que o prazo de validade da ptagode, no minimo, 60 (sessenta) dias
contados da data estipulada para sua entrega.

2.8.3 - Estar ciente de que o prazo de execucdo e erdeeghra serde 180 (cento e oitenta
dias) dias corridos,na forma estabelecida no item 1.4.

2.8.4 - Estar ciente que, durante o prazo irredutiveD8gcinco) anos contados da data de
Recebimento Definitivo da Obra, a licitante, ser\aeser contratada e executar 0s servicos,
respondera pela solidez e seguranca do objeto ligitagdo, tanto em relacdo aos materiais
empregados na execuc¢do, como também ao solo, coassabelece o artigo 618 do Codigo
Civil.

3 - DO REPRESENTANTE DA LICITANTE NO CERTAME

3.1 - Cada licitante apresentar-se-4 com apenasepresentante, o qual, apds regular comprovacgao
dessa condi¢cdo, munido de credencial e de docurderittentidade de fé publica, podera, se for o,caso
deliberar em nome da licitante, como também intemais diversas fases do procedimento licitatério,
respondendo por sua representada para todos tmsefdéénhum representante legal podera representar
mais de uma empresa nesta licitacdo.

3.1.1 - A legitimidade da representacdo devera ser demaatlasseparadamente, antes da abertura
dos envelopes, por um dos seguintes documentogyrigmal ou por copia autenticada, no seu
prazo de validade e na abrangéncia do seu obmimpmanhados de cépia da cédula de identidade
ou de outro documento de identificacdo com foto:

a) SeProprietario, sécio ou assemelhado da empresa propente: registro comercial, no caso

de firma individual; ou em se tratando de socieda@¢o constitutivo devidamente registrado
(acompanhado, quando for o caso, de prova da astraigéio/diretoria em exercicio), onde
estejam expressos poderes para exercer direitesuenat obrigacdes, entendido que, no caso de a
representacdo exigir a assinatura de mais de uss®dgeaquela que estiver presente devera estar
munida de mandato outorgado pelas ausentes, mediagtitumento pablico ou particular.

b) Se Procurador: instrumento publico ou particular de procuracaost@ecaso, com firma
reconhecida da assinatura do outorgante), outongeldaempresa licitante, acompanhado do ato
constitutivo  (registro comercial, contrato sociakstatuto ou documento equivalente),
acompanhado, quando for o caso, de prova da adragés/diretoria em exercicio.

3.1.2- A falta de apresentacdo ou incorrecdo de quaisgiecumentos relativos a
representatividade ndo implicar4 em inabilitacadigii@ante, mas impedira o seu representante de
se manifestar nesta licitacdo.

4 - DA HABILITACAO



4.1 - Serdo habilitadas na presente licitacdo apremas que, em envelope lacrado, relativo a
"DOCUMENTACAO PARA HABILITACAQ", identificado na forma do item "2.2" deste Edital,
apresentarem os seguintes documewkastro do prazo de validade na data de sua abertura

4.1.1- HABILITACAO JURIDICA

4.1.1.1. Prova de registro, na Junta Comercial, do ato consttivo, estatuto ou contrato
social em vigor, compreendendocontrato de constituicdo e todas as alteragoesdmapos a
constituicdo da empresa, tudo devidamente regssttpiindo a lei assim o exigir, sendo
facultada a apresentacdo da ultima consolidacatratoal e altera¢cdes posteriores, com a
certidao simplificada da Junta Comercial, receae,se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por acdes, acompanhada deneidos de eleicdo de seus
administradores.

4.1.1.2. Prova de inscricdo, no Registro Civil das Pessoasridicas, do ato constitutivo(e
alteracdes), no caso de sociedades civis, acomgailesprova de diretoria em exercicio.

4.1.1.3. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa sociedade estrangeira em
funcionamento no Paisg ato de registro ou autorizacdo para funcionamexpedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir

4.1.2 -REGULARIDADE FISCAL

4.1.2.1.Prova de regularidade com a Fazenda FederdCertiddo de Quitacdo de Tributos e
ContribuicBes Federais e Certiddo de Quitacdo déd®iAtiva da Unido, fornecidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelauPadoria Geral da Fazenda Nacional,
respectivamente, em conjunto, nos termos da IN REFB734/2007 e do Decreto n.°
6.106/2007). A certiddo conjunta PGFN/RFB seraidm#m nome do estabelecimento matriz,
ficando condicionada a regularidade fiscal de todssestabelecimentos filiais, conforme
disposto no 81° do art. 1° da IN/RFB n.° 734/2007;

4.1.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou daistrito Federal
(Certidao Negativa de Débito);

4.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda MunicipalCertiddo Negativa de Tributos
Mobiliarios e Imobiliarios);

4.1.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por @mpo de Servico -
FGTS;

4.1.2.5. Prova de regularidade com o INSSmediante apresentacdo de Certiddo Negativa de
Débito - CND/INSS; e

4.1.2.6. Prova de regularidade Trabalhista, mediante apresdacdo da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT.

4.1.3- QUALIFICACAO TECNICA

4.1.3.1 prova de inscricdo ou registro tctante junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia-CREA e/ou Conselho de Areura e Urbanismo-CAU competente, que
comprove atividade relacionada com o objeto;

4.1.3.2 para atendimento @ualificacdo técnico-operaciongl sera(do) exigido(s) atestado(s) (ou

declaracao(Bes)) de capacidade técnica, devidamegittrado(s) no CREA e/ou CAU da regido onde

os servicos foram executados, acompanhados(s) rea(sctiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico —

CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que congfm) que dicitante tenha executado para 6rgao
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ou entidade da administracdo publica direta ourétali federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, osnseguservicos com as respectivas quantidades
minimas:

a) Execucao de telhado termo-acustico com area midéni®Om2;
b) Execucao de piso granilite com area minima de 390 m

c) Execucao de rede estruturada com no minimo 40 gonto

d) Execucdo de subestacao aérea com poténcia minidaldA;
e) Execucéo de pintura acrilica com area minima den%00

4.1.3.3 para atendimentogaialificacdo técnico-profissional comprovacdo décitante de possuir em
Seu corpo técnico, na data de abertura das preppstdissional(is) de nivel superior, ARQUITETO OU
ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, deiges) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou @alUegido onde os servicos foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(G@Hcdrvo Técnico — CAT, expedidas por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissiasial(executado para 6rgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, fedeeatadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ajnd
para empresa privada, servi¢o(s) relativo(s) a:

a) execucdo de prédio publico, comercial ou industreantendo instalagbes hidrosanitarias,
elétricas e rede estruturada;

b) execucédo de prédio publico, comercial ou industigatom piso granilite;

c) execucdo de prédio publico, comercial ou industdain sistema de refrigeracdo central
multisplit.

4.1.3.3.1 A comprovagdo de vinculo profissionalfes& com a apresentacdo de cépia da carteira de
trabalho (CTPS) em que constdigtante como contratante; do contrato social lakitante em que
conste o profissional como sécio; do contrato dbatho ou, ainda, de declaracédo de contratacamfutu
do profissional detentor do atestado apresentamledque acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional.

4.1.3.3.2 No caso de dois ou mais licitantes aptasem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacgao de quald@aécnica, todos serdo inabilitados.

4.1.3.4 declaracdo indicando o nome, CPF e numenegistro no CREA e/ou CAU do responséavel
técnico que acompanhara a execucao dos servigpsedeata o0 objeto.

4.1.3.4.1 O nome do responsavel técnico indicaderdeconstar dos atestados de responsabilidade
técnica apresentados para qualificacédo técniceitemke.

4.1.3.5 Declaracéo de Visita Técnica expedida pglprio proponente atestando que vistoriou o Ideal
execucdo da obra, tomando conhecimento das cdstices para a realizacdo do objeto deste projeto.
Declaracdo devera estar devidamente assinada pdosimesponsaveis técnicos da empresa proponente.
A apresentacdo desta declaracdo ndo é obrigapgmiém, ndo sera admitida, em hipétese alguma,
qualquer alegacao de desconhecimento, total oiepatos servicos apoés a licitacao pela contratada;

4.1.3.5.1 Caso a licitante opte pela realizacéwvistaria facultativa ao local onde sera executadara
objeto deste Edital, devendo preencher Declaraga¥istoria (Anexo 08-A), que sera devidamente
atestada pelo SEAM — Servico de Engenharia, Aryudee Manutencdo do TRT 192 Regido. As visitas
ao local da obra deverdo ser agendadas com o Sgéiblfelefone 82 2121.8345, no horéario das 08h as
17h, de segunda a quinta-feira e das 08 as l4¢entes feiras



4.1.3.6Declaracdo de conhecimento das condi¢cbes para a @xgho completa do objeto(Resolucéo
114/2010-CNJYAnexo 08-B).

4.1.4- QUALIFICACAO ECONOMICO- FINANCEIRA

4.1.4.1. Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperacdo Juditiau Extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da licitante dentro désnds 30 (trinta) dias antecedentes a data de
abertura desta licitagdo ou segundo as disposagigiias no documento acerca do prazo de
validade dele;

4.1.4.2. Balanco Patrimonial do dltimo exercicio socialapresentados na forma da lei, assinado
por profissional devida e regularmente habilitacten{ador), registrado no Conselho Regional
de Contabilidade - CRC, que comprove a boa situéigdoceira da licitante, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorambnitida, quando aquela peca de
escrituracao contabil estiver encerrada ha mai@3dgrés) meses da data de apresentagdo da
proposta, a atualizacéo pelo INDICE GERAL DE PREG@SSPONIBILIDADE INTERNA
- IGP-DI, publicado pela Fundacéo Getulio Vargg&V ou por outro indicador que o venha a
substituir;

a) Serdo considerados aceitos, na forma da lei, as@ad patrimoniais assim apresentados:

a.l.) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 é8ade Andnima - S/A):
- registrados e arquivados na Junta Comercial damedemicilio da licitante; ou
- publicados em Diario Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulacéo;

a.2.) Sociedades por cotas de responsabilidad@dien{LTDA):

- por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Ters de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da @eddomicilio da licitante ou em outro
Orgao equivalente; ou

- por fotocépia do Balango devidamente registradauenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio da licitante.

a.3.) Sociedade criada no exercicio em curso:
- por fotocopia do Balanco de Abertura, devidamemtgistrado ou autenticado na Junta
comercial da sede ou domicilio da licitante.

b) A comprovacdo da boa situagdo financeiraa licitante sera atestada por documento assinado p
profissional legalmente habilitado demonstrando guempresa apresenta "Indice de Liquidez Geral

(LG)", "indice de Solvéncia Geral (SG)" e "indice Hiquidez Corrente (LC)", segundo os valores e
formulas de célculo abaixo indicados:

indice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00,calculado pela formula abaixo:

ILC = AC
PC

indice de Solvéncia Geral (SG) IGUAL OU SUPERIOR Al,00,calculado pela formula abaixo:

SG= _ AT
PC + PELP

indice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1,00,calculado pela férmula a seguir:



ILG = AC + ARLP
PC + PELP

Onde: AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo
PELP = Passivo Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

b.1) Para fins de célculo dos indices referidograrmente, as licitantes deverao utilizar
duas casas apo0s a virgula, desconsiderando-senagsdsem arredondamento;

b.2) Se necessaria a atualizacdo do balanco e atiim@nio liquido, devera ser
apresentado, juntamente com os documentos em apmegmwemorial de célculo
correspondente.

4.1.4.3. Comprovacéo, na data de abertura dachmtadePATRIMONIO LIQUIDO, apurado
no balango do ultimo exercicio, de, no miniR§ 120.000,00(Cento e vinte mil reais)de
acordo com o artigo 31, § 3°, da Lei n°® 8.666/93.

4.1.5- DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, INCISO XX XIII, DA CF/88

4.1.5.1. A licitante devera firmar declaracdo espaede que cumpre o preceito constitucional
quanto a proibicdo de trabalho noturno, perigosmsalubre a menores de 18 (dezoito) anos e
de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) salvo na condicdo de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, consoante consta do arfigin@so V, da Lei n.° 8.666/93, com a
redacé@o dada pela Lei n.° 9.854(8&exo 08-0.

4.1.6. -DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

4.1.6.1. A licitante que optar por utilizar os dadmwnstantes do SICAF, devera apresentar
também declaracdo de inexisténcia de fato impeditla habilitacdo, ocorrido apos o
cadastramento ou renovacdo da documentacgdo, na fwrartigo 32, § 2°, da Lei n.° 8.666/93,
conforme modelo constante dnexo 08-D

4.1.7 DECLARACAO REFERENTE AO ARTIGO 3° E 7° DA RESOLUCAO 07/2005 DO CNJ

4.1.7.1 A licitante devera firmar declaracdo de gée tém socios, emprega ou empregard cénjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colaterglon afinidade, até o terceiro grau, de membros,
Juizes e servidores ocupantes de cargos de diecgdsessoramento vinculados ao TRT 192 Regido, na
forma da resolucédo do Conselho Nacional da Justic@9/2005, conforme modelo constante mexo

08-E deste Edital.

4.1.8 As empresas consideradas microempresas (ME) e saspde pequeno porte (EPP), conforme
incisos | e Il do Artigo 3° da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e que pretenderem
se beneficiar nesta licitagcdo do regime difererciadavorecido previsto naquela lei, deverdo aptase
separado de qualquer dos envelopes exigidos no #4enbeclaracdo de Enquadramento como
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (E®Rjorme modelo constante dmexo 08-F
deste Edital. As empresas enquadradas no regireeeniiiado e favorecido das microempresas e
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empresas de pequeno porte que ndo apresentarartaad@o prevista neste subitem poderéo participar
normalmente do certame, porém, em igualdade deig@@slcom as empresas ndo enquadradas neste
regime.

4.2 - As empresas regularmente cadastradas no SiseBadhstramento Unificado de Fornecederes
SICAF, do Governo Federal, com documentacdo oldrigaie Habilitacdo Parcial validagstardo
dispensadas de apresentar no envelope de "DOCUMENRDAPARA HABILITACAQ" os seguintes
documentos:

a) Habilitacdo Juridicéitem 4.1.1); e
b) Regularidade Fiscal e Trabalhigsaubitens 4.1.2.1 a 4.1.2.6);

4.3 - A comprovagédo do cadastro e a habilitagdo no ElG&sim como a validade dos documentos
exigidos, dar-se-& através de consaltaline ao sistema, a ser realizada no inicio da sesséajreo-

se relatorio que sera submetido a andlise e rubecdos os presentes a sesséo de abertura g, apds
juntado aos demais documentos apresentados pelenemte.

4.3.1. - Ocorrendo a hipotese de os dados cadasteaiSICAF ndo possuirem informacdes
atualizadas (dentro do prazo de validade dos datiosle sobre os comprovantes de
Regularidade Fiscal arrolados no subitem 4.1.2ededital,a falta sera considerada suprida
se a licitante tiver incluido em seu envelope de damentacéo as certiddes correspondentes

4.4 - N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou tsmiém de documento em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seuso8ne

4.5 - Todos os documentos, exigidos no presente instmtorconvocatorio, deverdo ser apresentados em
original, por qualquer processo de coOpia autergiqaamt tabelido, ou publicagdo em érgdo da imprensa
oficial, podendo ser autenticadas, ainda, por derypublico, inclusive pelos membros da Comissao de
Licitacdo antes da abertura da sesséo.

4.6 - Os prazos de validade das certidbes comprobatdtéa regularidade fiscal e dos demais
documentos serdo aqueles neles consignados. Nos oasissos, considerar-se-4 como prazo de
validade das certid@es o de 30 (trinta) dias carstaé data de sua emissao.

4.7 - A CPL/TRT 192 poderé proclamar, na mesma sess@sultado da habilitacdo, ou convocar outra
sessdo para esse fim, ficando cientificados oseisgados.

4.7.1. Proclamado o resultado da habilitagdo, erdelo o prazo para interposicéo de recurso,
ou no caso de renuncia do direito recursal, a C@AIS procedera a abertura das Propostas de
Precos das LICITANTES habilitadas.

4.8. - Apos ser proferida a deciséo final da CPL/TRT, $46bBre os recursos eventualmente interpostos a
fase de habilitagdo, serdo restituidos, mediamieoeu registro em ATA, as licitantes inabilitadas
envelopes n.° 02 - PROPOSTA COMERCIAL, fechadas, ¢camo recebidos, ou inutilizados apés 10
(dez) dias uteis apoés a conclusdo do certame.

4.9. - E facultado & COMISSAO, de oficio ou medianteuszggmento do interessado, em qualquer fase
da licitacdo realizar diligéncias, destinadas #escer ou complementar a instrucdo do processo.

5 - DA PROPOSTA

5.1 - A Proposta Comercial devera ser, preferemeiate, digitada ou impressa, em lingua portuguesa,
entregue sem rasuras, ressalvas, emendas ourdraselSuas folhas devem estar rubricadas e a Ultima
assinada pelo seu representante |elgalendo constar

a) Razao social completa da licitante e nimero deigézno CNPJ/MF, que serdo 0s mesmos
constantes da documentacdo de habilitacdo e dasadatpresentadas por ocasido dos
pagamentos, caso seja vencedora do certame; Indarga bancaria (banco, agéncia,
namero do telefone, fax e 0 nome dos responséaessfips de contatos);
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b) Preco global para a execugdo da obra, indicado eetancorrente nacional, até duas casas
decimais, expresso em algarismos e por extensendevestar inclusas todas as despesas
concernentes a mao-de-obra, material, tributosargns sociais, BDI, servi¢cos de terceiros,
obrigacbes trabalhistas e previdenciarias, trabsporalimentacdo, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licencas digagrovisorias e demais despesas que se
facam necessarias a execu¢cdo completa do objelicitada;

¢) Planilha Orcamentaria Sintética. O proponente aptasd, na sua proposta, planilha de
precos conform@nexo 03do edital e orgamento detalhado fornecido pelo8@FEAdotando
inclusive as mesmas unidades, quantidades, moseddeenatizacdo de itens e subitens. A
apresentacdo da planilha de precos em desconfatenictam o disposto nesta alinea e no
Anexo 03 implicara na automéatica desclassificagiprdponente;

d) Composi¢Bes de precos unitdrios que comprovem, deitem, a planilha de precgos
apresentada, conform@&nexo 06 do edital. A apresentacdo da planilha de precos em
desconformidade com o disposto nesta alinea émexo 06 implicara na automatica
desclassificacdo do proponente;

e) Composicdo detalhada da taxa de BDI (art.26ealill da Res.70/2010 CSJT), conforme
Anexo 04;
f) Composicéo detalhada de encargos sociais (aetl@a Il da Res.70/2010 CSJT), conforme
Anexo 05

A taxa de Bonificacdo de Despesas Indiretas (RDLDI), aplicada sobre o custo direto
total da obra, contemplasd@menteas seguintes despesas: (art. 27 da Res. 70/2QIY:CS

| — Taxa de rateio da Administracdo Central;

Il - Taxa das despesas indiretas;

Il — Taxa de risco, seguro e garantia do empreeeutio;
IV — Taxa de tributos (Confins, PIS e ISS);

V — Margem de lucro.

g) Prazo de execucéo do objeto ora licitado dené&ximo,180 (cento e oitentajlias corridos, a
contar da data discriminada como inicio na OrdemSeevico emitida pelo Servico de
Engenharia, Arquitetura e Manutencao — SEAM do Goante;

h) Prazo de garantia dos servicos a serem exegjtgde ndo podera ser inferior a 5 (cinco)
anos, conforme artigo 618 do Cadigo Civil, bem cqmazo minimo de garantia de 12 (doze)
meses para 0s equipamentos instalados na obradosna partir do recebimento definitivo do
objeto deste certame.

i) Prazo de validade da proposta de, no minimo(sé8senta) dias, contados da data prevista
para a entrega das propostas, conforme artigo 84,d& Lei n.° 8.666/93.

j) cronograma fisico-financeiro de execugadetalhado, constando o desenvolvimento de todos
0s itens e subitens da planilha de precgos, tomaodm modelo o cronograma incluido no
caderno de encargaxynforme modelo constante do Anexo 0do edital; o cronograma devera
ser elaborado na forma “Gréfico de Gantt”, considdo-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
corridos, divididos em 06 (seis) colunas ou eta®80 (trinta) dias; devera ser demonstrada a
execucdo de cada servico em conformidade com dlhalade precos, explicitando-se o
faturamento da contratada e o percentual em cadledpe ao final de cada coluna, devera ser
apresentada a soma dos itens, ou seja, o faturampesnisto no periodo e o percentual em
relacdo ao valor total do contrato; a soma dosdatantos mensais devera coincidir com o
preco global do proponente; o cronograma deverdiedesio processo construtivo e elaborado
buscando refletir a real possibilidade de execug#&tp que servira como subsidio para o
planejamento financeiro do TRT.
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k) Todas as planilhas deste item deverdo ser entnggs também em arquivo digital no
formato. XLS(EXCEL), em CD-R para fins de agilizar as analises pela Comissdo e o
Servico de Engenharia do Tribunal

[) Composicdes de precos unitarios que comprovéem ia item, a formacdo dos precos
constantes na planilha de precos apresentada. ésapacdo da planilha de precos em
desconformidade com o disposto nesta alinea inmglicea automatica desclassificacdo do
proponente.

5.2 - Caso haja omisséo dos dados da empresatigitaferente aos prazos de garantia dos semigas
validade da proposta, mencionadas nas alineas ,as@r&o considerados os prazos estipulados neste
Edital.

5.3 - Os pregos unitarios deverdo ser expressd®¥e(reais), com duas casas decimais. O precodatal
proposta devera ser expresso tanto em algarisnms por extenso, prevalecendo este ultimo em caso
de divergéncia.

5.4 - As licitantes deverdo, para fins de elabaralg@s propostas, verificar e comparar todas aggsan
fornecidas para execucédo da obra, sendo-lhesddeu#t vistoria do terreno da obra. No caso dedalha
erros, discrepancias ou omissfes, bem como, tesEggs as Normas Técnicas, regulamentos ou
posturas, cabera a licitante formular imediata acuoagdo escrita & Comisséo de Licitagdo, no prazo d
até 2 (dois) dias Uteis anteriores a data de entleg Documentos de Habilitacdo e das Propostas de
Precos, que solicitara esclarecimento por partegddpe Técnica, responsavel pelos Projetos.

5.5 — A elaboracdo da proposta é de inteira resjpilitade da licitante, ndo lhe cabendo desisténcia
ultrapassada a fase de habilitagdo, segundo oegetmartigo 43, 8 6°, da Lei n.° 8.666/93.

6 - DO RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILI TACAO E DAS
PROPOSTAS

6.1 - No dia, hora e local designados nesta TOMADA EFEEQOS,Na CPL/TRT 19% em se§séo publica,
receberagm _envelopes separados e lacrados DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO e a
PROPOSTA COMERCIAL de cada licitante, apresentados conforme estallelew item 2 deste
Edital.

6.2 - Uma vez encerrado 0 prazo para entrega dos greslacima referidos, ndo sera aceita a
participacdo de nenhuma licitante retardataria. 8&téo permitidos adendos ou esclarecimentos sobre
as propostas ou documentos que deveriam consgamadmente da Habilitagdo e/ou da Proposta, exceto
para fins de esclarecer ou complementar o proceesdermos do artigo 43, § 3°, da Lei n°8.666/93.

6.3 - As propostas das empresas habilitadas serdoasbertubricadas pelos presentes, podendo a
CPL/TRT 192, julga-las na mesma Sessdao, ou, argéra; suspender a reunido.

6.4 - Ocorrendo a hipétese de suspensdo da reunid® $elgamento e classificacdo das propostas, a
CPL/TRT 192, reunir-se-&, posterior e oportunamerae a realizagdo desta tarefa.

6.5 - Da reunido para recebimento, abertura e julgaongss propostas, serd lavrada ata circunstanciada
que mencionara todas as licitantes que participaiwedame, as reclamacgfes e impugnacdes feitas e as
demais ocorréncias que interessarem ao julgamesdta dicitacdo, devendo a ata ser assinada pelos
membros da CPL/TRT 192, e por todas as licitanmeseptes e legalmente representadas.

6.6 - O resultado de julgamento final da Licitacdo sem@unicado na mesma sessao ou posteriormente
através de notificac@o aos interessados, podendamském divulgado na pagina do TRT 192 Regido na
Internet:www.trt19.jus.bre/ou publicado no Diario Oficial ddnido.

7 - DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICACAO

7.1 - No julgamento das propostas serd consideradasere a licitante que apresentanenor preco
global , atendidas as especificacfes, clausulas e cosdigiabelecidas nesta TOMADA DE PRECOS.
A CPL - examinard a proposta de menor preco ofertain o valor estimado para a contratacdo e a
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compatibilidade da proposta com as especificagimsdas do objeto. A compatibilidade do preco em
relacdo ao valor estimado sera realizada por meicamnparacdo entre os precos unitarios e totais
ofertados e os pregos unitarios e totais estimeé@®@sio rejeitadas as propostas que excederem @ pre
global estimado pelo TRT da 192 Reg@as que apresentarem valores irrisérios ou dar zairo,
incompativeis com os precos de mercado acrescidesrespectivos encargos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedadicitante, para os quais ela renuncie a pamela
totalidade da remuneracao

7.2 - O objeto desta Tomada de Precos sera adjudicalimtamte cuja proposta seja considerada
vencedora. As demais propostas validas seraofatassis em ordem crescente de preco.

7.3 — Sendo verificada a ocorréncia de empate fictth sssegurada, como critério de desempate,
preferéncia de contratagdo para as microempresapeesas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da
Lei Complementar n°. 123, de 2006.

7.3.1 Entende-se por empate ficto aquelas situagi@sque as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejailm mu até 10 % (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

7.3.2 N&o ocorrera empate ficto quando o melhocdativer sido apresentado por empresa que se
enquadre como microempresa ou empresa de pequgao po

7.3.3 Para efeito do disposto no item 7.3.1 deslitalE ocorrendo o empate ficto, proceder-se-a4 da
seguinte forma:

| - A microempresa ou empresa de pequeno porte b@is classificada sera convocada para, em
guerendo, apresentar nova proposta de preco infagiela considerada vencedora do certame, situacao
em gue sera adjudicado em seu favor o objetodigjta

Il — ndo ocorrendo a contratacdo da microempresanguresa de pequeno porte, na forma do inciso
anterior, serdo convocadas as remanescentes MEEPBorventura se enquadrem no mesmo intervalo
percentual de 10%, na ordem classificatéria, pageocicio do mesmo direito;

Ill - No caso de igualdade dos valores apresentpdtas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no aludido intervalo, sera refizorteio entre elas para que se identifique aquel
gue primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.4 - SerdaoDESCLASSIFICADAS, com base no artigo 48, incisos Il da Lei n°® 8.666/93, as
propostas das licitantes que:

7.4.1 - apresentarenvalor global superior ao orcamento estimado ou cgmecos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que méi@anrea ter demonstrada sua viabilidade por meio de
documentagdo que comprove que 0s custos dos inss&wosoerentes com 0s de mercado e que 0S
coeficientes de produtividade sdo compativeis cexeaucao do objeto;

7.4.2 -apresentarem o0s precos de cada uma das etapastgwevbcronograma fisico financeiro
superiores aos constantes na Planilha Orcamedtaiiabunal Regional do Trabalho da 192 Regido.

7.4.2.1 poderdo os custos unitarios, propostos péilbtantes, serem diferentes aos respectivos
custos previstos na planilha orcamentéria do TiabRegional do Trabalho do Trabalho da 192
Regido.

7.4.3 Nao atendam a qualquer dos requisitos cdestan item 5 deste Edital;
7.4.4 - N@o atendam as exigéncias contidas nest¥éADA DE PRECOS.

7.5- Consideram-se manifestadamente inexequiveisagostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas supsrib0% (cinqlenta por cento) do
valor or¢cado pela Administracdo; ou
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b) Valor orcado pela Administracéo.

7.5.1 A CPL/TRT19% em consonancia ao paragrafdo3Art. 43 da Lei 8.666/93, podera
promover diligéncia junto aos licitantes objetivandferir a legalidade e exequibilidade da
proposta, facultada a promocao de ajustes, deselen@p haja necessidade de majoracdo do
preco ofertado.

7.5.2 Nos termos da Resolugdo CNJ n°. 114/2014, fpes de afericdo de exequibilidade de
precos caberd a Administracdo consultar os ligspiara verificar sua efetiva capacidade de
executar os servicos no preco oferecido, com vigtassegurar a escolha da proposta mais
vantajosa, nos termos do art. 48, Inciso I, dan®eB.666/93.

7.6- Dos licitantes classificados com valor glotal proposta inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas "a)" ed®)Subitem 7.5,serd exigida, para assinatura do
contrato, prestacdo de garantia adicional, na famigo 48, § 2°, da Lei n.° 8.666/93.

7.7- Se todas as licitantes forem inabilitadaseotodas as propostas forem desclassificadas, arQFL/

192 podera conceder um prazo de 08 (oito) dias peia apresentagdo de nova documentacdo ou de
outras propostas escoimadas das causas da irgdulitau desclassificagdo. Neste caso, o prazo de
validade das propostas, de 60 (sessenta) diasottiss, sera contado, por inteiro, a partir daandata

de entrega.

7.8— Poderéo ser corrigidos pela CPL quaisques emtméticos (soma e/ou multiplicacdo) detectados
nas planilhas que ndo prejudiquem a composicampreensao das propostas.

7.9- Na divergéncia entre os precos globais e nimétéhavera prevaléncia destes ultimos.

7.10- Serdo aceitas propostas que apresentaremdé®DIl nos termos do Acérddo do TCU n°
2369/2011-P .

8 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITACAO

8.1 - ApoOs cada fase da licitacdo, os autos do procéisamm automaticamente a disposicdo dos
interessados pelo prazo legal necessario a iniegmde recursos.

8.2 - E admissivel recurso em qualquer fase da ligitagé prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da
data de intimacéo do ato, de acordo com o0s precpitvistos no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, tais
como da publicacdo da decisdo da CPL no DOU owunhaigicacdo, por escrito, na prépria sessao.

8.3 - Os recursos relativos a habilitagdo ou inab#itados licitantes e ao julgamento das propostéase ter
efeito suspensivo.

8.4 - Os recursos serdo dirigidos a Presidéncia do T®TRegido, por intermédio da Comissédo de
Licitacdo, que poderd reconsiderar sua decisdgrapo de 05 (cinco) dias uteis, ou, neste prazo,
encaminha-los devidamente informados a Presidgaéedecidira em igual prazo.

8.5 - As peticdes de recurso e de impugnacdo ao EtBtardo ser apresentadas preferencialmente em
papel timbrado do recorrente ou impugnante, digitaad impresso mediante edi¢do eletrbnica de textos,
contendo, obrigatoriamente, os fundamentos do secur

8.6 - Nao sera conhecido o recurso administrativo quuignacéo de Edital cuja peticdo ndo cumpra os
pressupostos de admissibilidade, em especial qaantamprimento dos prazos.

8.7 - O inicio da contagem dos prazos, bem como o&eirto, dar-se-a sempre em dias Uteis e de
expediente no TRT 192 Regiéo.

9 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1- As despesas decorrentes da contratacéo algjgti® Tomada de Precos correrdo a conta dos recurso

comprometido no Programa de Trabalho: 02.122.088E.0001; PTRES: 074410 - Implantacédo de
Varas da Justica do Trabalho, Elemento de Despd8851.
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9.2- A licitante vencedora, por sua vez, tera a@me 05 (cinco) dias Uteis, para acusar o recethane
da Nota de Empenho, contados da sua remessa, isafienou apresentacdo, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicac8sdacdes previstas.

10- DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA , DO SEU INICIO E DA VIGENCIA.

10.1 A CONTRATADA tera prazo maximo de0 (cento e oitenta) dias corridogpara concluir a
execucdo do objeto da presente licita@iaontar da data discriminada como iniciona ordem de
servico emitida pela Coordenacao e ManutencaoajetBs — C.M.P deste Regional. Exclui-se do prazo
de execucdo: o periodo compreendido entre a assirdd contrato e a data de inicio da obra e ogeri
compreendido entre o recebimento provisorio e ehiatento definitivo do objeto.

10.2 O prazo de vigéncia do contrato compreendgeriodo entre a data da assinatura do contrato e a
data do recebimento definitivo do objeto.

10.3 O(s) prazo(s) contratual(is) podera(ao) serrgpgado(s), a critério da Administracdo, desde que
ocorra um dos motivos previstos no paragrafo prisndd artigo 57 da Lei n°. 8.666/93, devidamente
justificado em processo proprio e aprovado pelaral#ide competente.

11 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Deverao ser obedecidas as seguintes condigdes:gerai

11.1 Legislacédo, Normas e Regulamentos

111.1 A Contratada serd responsavel pela observatagaleis, decretos, regulamentos (inclusive
regulamentos do TRT da 192 Regido e concessiord#iasrvigos publicos), portarias e normas federais
estaduais e municipais direta e indiretamente &@mis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas e fornecedores;

11.1.2 Manter, durante a execucdo contratual as nes@@cteristicas e condi¢cdes de habilitacdo
apresentadas durante o processo licitatorio;

11.1.3 Antes de iniciar a execucao dos servicos aspla Contratada devera: providenciar junto ao
CREA e/ou CAU as Anotacdes de Responsabilidadeida@eRT's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei®98/87 inclusive dos subcontratados;

11.1.4 A Contratada, as suas custas, renovara cdaeaconstrugcdo (e demais licencas) a cada periodo
de validade conforme definido no codigo de obradMdmicipio de Coruripe. A ndo observacdo desta
imputara a Contratada todo o 6nus decorrente, Sivelua necessidade de submeter o projeto a nova
aprovacao;

11.1.5 Obter, junto ao INSS, o Certificado de Matidctelativo ao objeto do contrato, de forma a
possibilitar o licenciamento da execucdo dos sesvie obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto
Federal n.° 356/91;

11.1.6 Apresentar & SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABHO E EMPREGO, antes do
inicio dos trabalhos, as informacdes pertinentegadidentificacdo e ao objeto do contrato, bem como
Programa de Condicbes e Meio Ambiente de Trabalhdndistria da Construgdo - PCMAT, de
conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretigi&eguranca e Saude no Trabalho e modificagdes
posteriores;

11.1.7 Obter licengas ambientdiscenca de Implantacdo e Licenca de Operacad@m conformidade
com o Cédigo Municipal do Meio Ambiente;

11.1.8 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimentaodias as disposicdes e acordos relativos a legslac
social e trabalhista em vigor (a exemplo da con&erupletiva dos trabalhadores da construc¢ao aivil d
Alagoas), particularmente no que se refere ao peakmado nos servigos e obras objeto do contrato;
11.1.9 Atender as normas e portarias sobre segursgaide no trabalho e providenciar os seguros
exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na caadle Unica responsavel por acidentes e danos que,
eventualmente, cause as pessoas fisicas ou jgridicata ou indiretamente, envolvidas nos servigos
obras objeto do contrato;
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11.1.10 Efetuar o pagamento de todos os impostoas taxdemais obrigacdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, atéaebimento definitivo da obra.

11.1.11 Assumir todos os 6nus, encargos sociaisaltvaltas, fiscais e previdenciarios concernentes a
execucao dos servicos,

11.1.12 Observar, quanto ao pessoal, as disposigdes de nacionalizagédo do trabalho;

11.1.13 Responder por quaisquer acidentes em qua séjanas seus empregados, ou mesmo terceiros,
quando prestando servigos para a CONTRATADA neR{EID;

11.1.14 Acatar, cumprir e fazer cumprir, as dispasso@ontidas na legislacao especifica do trabalho;

11.2 Da Fidelidade dos Servigos e/ou Obra ao Prige

11.2.1 A Contratada devera executar os servicos & ebr conformidade com desenhos, memoriais,
especificacbes e demais elementos de projeto, bem com as informacdes e instru¢des contidas no
Caderno de Encargos.

11.2.2 Todos os elementos de projeto deverdo serciosamente estudados pela Contratada, antes e
durante a execucdo dos servicos e obras, develfolonar a Fiscalizacdo sobre qualquer eventual
incoeréncia, falha ou omisséo que for constatada.

11.2.3 Nenhum trabalho adicional ou modificagdo dugto fornecido pelo Contratante sera efetivado
pela Contratada sem a prévia e expressa autorizickiscalizacdo, respeitadas todas as disposicdes
condicBes estabelecidas no contrato.

11.2.4 Todas as eventuais modificagdes havidas netprdurante a execugao dos servigcos e obras serao
documentadas pela Contratada, que registrard sdeswe complementacdes dos elementos integrantes
do projeto, incluindo os desenhos como construia® fuilt").

11.2.5 A Contratada submetera previamente a aprovdgadeascalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentcey @ansiderada na execucdo dos servicos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamantia equivaléncia, de conformidade com os
requisitos e condicdes estabelecidas no CaderEnchrgos.

11.2.6 Os projetos de fabricagdo e montagem de coempes, instalacdes e equipamentos elaborados
com base no projeto fornecido pelo Contratante,ocomde estruturas metalicas, caixilhos, elevagdores
instalacBes elétricas, hidraulicas, mecéanicas aitilidades, deverdo ser previamente submetidos a
aprovacao da Fiscalizacéo.

11.3 Seguranca e Saude no Trabalho

11.3.1 Antes do inicio dos trabalhos, a Contratadeerde apresentar a Fiscalizacdo as medidas de
seguranca a serem adotadas durante a execuc¢derdiges e obras, em atendimento aos principios e
disposicbes da NR 18 - CondicBes e Meio Ambient€rdbalho na Industria da Construcéo.

11.3.2 A Contratada fornecera aos funcionérios tamoequipamentos de protecéo individual exigidos
pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individuall)(BRis como: capacetes e 6culos especiais de
seguranga, protetores faciais, luvas e mangasalecfo, botas de borracha e cintos de seguranga, de
conformidade com a natureza dos servi¢cos e obraxeaucao.

11.3.3 A Contratada mantera organizadas, limpas bamestado de higiene as instala¢des do canteiro
de servigo, especialmente as vias de circulacéssagans e escadarias, refeitérios e alojamentos,
coletando e removendo regularmente as sobras dgiamgtentulhos e detritos em geral.

11.3.4 A Contratada devera estocar e armazenar aximiatde forma a ndo prejudicar o transito de
pessoas e a circulagdo de materiais, a ndo olystmiérs e saidas de emergéncia e a ndo imped&ss@c

de equipamentos de combate a incéndio.

11.3.5 A Contratada mantera no canteiro de servigipamentos de protecao contra incéndio e brigada
de combate a incéndio, na forma das disposi¢cdesgam

11.3.6 Cabera a Contratada comunicar a Fiscalizagdws casos de acidentes fatais, a autoridade
competente, da maneira mais detalhada possivekegmoito, todo tipo de acidente que vier a ocorrer
durante a execuc¢ao dos servigos e obras, inclpsiveipios de incéndio.

11.3.7 Cabera a Contratada manter no canteiro de&senedicamentos bésicos e pessoal orientado para
0s primeiros socorros nos acidentes que ocorraanthia execucao dos trabalhos, nos termos da NR 18.
11.3.8 Cabera a Contratada manter vigias que contr@leentrada e saida de materiais, maquinas,
equipamentos e pessoas, bem como manter a ordesciich em todas as dependéncias do canteiro de
Servico.
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11.3.9 Cabera a Contratada manter, durante todacagh® dos servi¢os, 0s seus funcionarios fardados,
com cracha de identificacdo e munidos dos respecEPI’s;

11.3.10 A contratada realizara treinamento contireiprdgrama de saude ocupacional e de combate aos
acidentes do trabalho, conforme as Normas Regulacheras do Trabalho e em sintonia as atividades
em execucao.

11.4 Execucéo
11.4.1 A Contratada devera:

a) Manter representante no local da olfagenheiro Civil residente com formacdo profissional
devidamente comprovada, anotado no CREA como umedg®nsaveis técnicos pela execucdo da obra,
que assuma perante a fiscalizacdo do contrato porrsabilidade de deliberar sobre qualquer
determinacg&o de urgéncia que se torne necessaria.

b) submeter a aprovacao da Fiscalizacdo, em afi@dco] dias apds o inicio dos trabalhos, o praojiete
instalacBes provisorias ou canteiro de obras cdeglatom o porte e caracteristicas do objeto do
contrato, definindo todas as areas de vivénciagm#ncias, espacos, instalacdes e equipamentos
necessarios ao andamento dos servicos e obrasisiuglescritorios e instalacbes para uso da
Fiscalizacdo, quando previstos no Caderno de Eosarg

c¢) providenciar agacdes provisériasdas utilidades necesséarias a execugdo dos seev@mss, COMo
agua, esgotos, energia elétrica e telefones, beno cesponder pelas despesas de consumo até o seu
recebimento definitivo;

d) prover equipe de trabalho em quantidades efipagides iguais ou superiores ao que foi considerad
na planilha orgamentéaria. O descumprimento impdiesn glosas;

e) prover a obra de equipamentos e ferramentasuantiqades e especificagdes iguais ou superiores ao
que foi considerado na planilha orcamentéria. @utaprimento implicara em glosas;

f) manter, no local dos servicos e obras, inst@acduncionarios e equipamentos em numero,
qualificacdo e especificacdo adequados ao cumptinaiencontrato;

g) providenciar para que os materiais, mao-de-elmfamais suprimentos estejam, em tempo habil, nos
locais de execucdo, de modo a satisfazer as ne@adssiprevistas no cronograma e plano de execucao
dos servicos e obras objeto do contrato;

h) alocar os recursos necessarios a administracégeeucdo dos servicos e obras, inclusive os
destinados ao pagamento de todos os impostos, ¢ax@snais obrigagdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

i) submeter, previamente, a aprovacdo da Fiscalizayentuais ajustes no cronograma e no plano de
execucdo dos servicos e obras, de modo a mangfeitamente informada sobre o desenvolvimento
dos trabalhos;

j) submeter, previamente, a aprovacdo da Fiscalizagegistrando no livro de ordem, qualquer
modificacdo nos métodos construtivos originalmeprievistos no plano de execucdo dos servicos e
obras;

k) executar os ajustes, nos servigcos concluid@sraxecucgdo, determinados pela Fiscalizagéo;

[) comunicar, imediatamente, a Fiscalizacdo, esteyi no livro de ordem, qualquer ocorréncia de fat
anormal ou extraordinaria que aconteca no locatrabslhos;

m) submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo os progdty amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servicos e obras objeto doatont

n) realizar, as suas expensas, através de labosapieviamente aprovados pela Fiscalizagcdo, ¢sstes
ensaios, exames e provas necessarias ao contrqlealidgade dos materiais, servigos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos;

0) evitar interferéncias com os logradouros pukliqgoopriedades, atividades e trafego de veicuos n
vizinhanga do local dos servigos e obras, progradmadequadamente as atividades executivas. As
interferéncias, quando indispensaveis, serdo pidaede licengas dos particulares e/ou 6rgaosquibli

da area de competéncia;

p) retirar, antes do recebimento definitivo da olbodo pessoal, maquinas, equipamentos inclusive as
ligagBes provisorias de &gua, energia e teleforeda baixa das mesmas nas concessiondarias
correspondentes;
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q) efetuar, as suas expensas, todos 0s ensaites teslemais provas exigidas por normas técnicas
oficiais para a boa execucao do objeto do contrato;

r) responsabilizar-se pela guarda, seguranca egdotde todo o material, equipamentos e ferramentas
utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos;

s) acatar as decisdes e observactes feitas pel His Contrato, que serdo formuladas por es@ito,
duas vias, e entregues mediante recibo ou registradlivro de Ordem;

t) retirar, nos termos da notificacdo da fiscaldzactodo o material rejeitado, bem como demolir e
refazer imediatamente, por sua conta, tudo quenjougnado, quer em razdo de material ou da mao-de-
obra. Os materiais possiveis de reaproveitamemém setirados e acondicionados conforme orientacéo
da fiscalizacao;

u) sempre que pretender aplicar material ou equepgn“similar’ na execucédo da obra, submeter a
Contratante, por intermédio do Fiscal do Contratogrrespondente consulta, acompanhada de laudos ou
pareceres e levantamento de custos para a andlseisfio, ndo servindo tal consulta para justiftcar
nao-cumprimento dos prazos previstos no contrato;

V) aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais eamtediermo Aditivo, 0s acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, em até 25% do vatialidb contrato;

X) realizar todas as liga¢des definitivas e necessa@o pleno funcionamento do prédio, em nome da
Contratada, a exemplo da energia, agua potavealtedglefonia, link de internet e gas canalizadizs

do recebimento definitivo do objeto.

11.4.2 A contratada sera avaliada a cada periodoirta tias, sendo que a cada (02) dois periodos
consecutivos sera cobrada a execucéo fiel do cramagfisico-financeiro. Caso a CONTRATADA néo
esteja em dia com o planejado, a CONTRATANTE apdicaulta por atraso no cumprimento de etapas.

11.5 Responsabilidades e comprometimento sécio arabial

11.5.1 Obter e manter licenca ambiental em conford@daom o Codigo Municipal do Meio Ambiente;
11.5.2 O descarte dos residuos sélidos (inclusivenaiproveniente de escavacdes) e destino firal da
aguas do lencol fredtico sera realizado em estigtacdo a legislacdo ambiental;

11.5.3 A contratada promovera o descarte seletivoresisluos solidos com empresa licenciada e com
controle de remessa (registro de obra) e recepegsifos das centrais de coleta) dos mesmos;

11.5.4 A contratada comprometer-se-a com o uso racum dgua tratada, utilizando agua proveniente
do lencol freatico nas descargas das bacias sasjtimpeza do ferramental, limpeza dos lograd®uro
publicos e rega de plantas;

11.5.5 A contratada comprometer-se-4 com o0 uso rac@menergia elétrica;

11.6 Responsabilidade, Seguros e Garantias Contratis

11.6.1 Apds assinatura do contrato e antes da emidadordem de servico serd realizado seguro
contratual em uma das modalidades previstas né@da lei 8.666/93 no valor de 5%( cinco por cgnto
do valor do contrato;

11.6.2 Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimenton@Digé dos servicos e obras, a Contratada
respondera por sua qualidade e seguranca nos tetmndstigo 1245 do Codigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falheissyidefeitos ou imperfeicbes que se apresentem
nesse periodo, independentemente de qualquer pagadoeContratante.

11.6.3 A presenga da Fiscalizagdo durante a exe@gsiservicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribuicdesmpiioara solidariedade ou co-responsabilidade com a
Contratada, que respondera Unica e integralmemteegecucdo dos servicos, inclusive pelos servicos
executados por suas subcontratadas, na formaidedggp em vigor.

11.6.4 Se a Contratada recusar, demorar, negligengideixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos
imperfeicbes apontadas, poderd o Contratante apliadia contratual e em Ultima instancia até efetua
0S reparos e substituicbes necessarias, seja [os PEprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu r@reandivida liquida e certa da Contratada.

11.6.5 A Contratada respondera diretamente por tedpgisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, doues de omissdes e atos praticados por seus
funcionarios e prepostos, fornecedores e subcedfiaf bem como os originados de infragBes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentosagi@ste posturas oficiais em vigor, devendo ingeriz
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Contratante por quaisquer pagamentos que esteobggado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
correcbes monetérias e acréscimos de mora.

11.7 Documentacao e Registros — A CONTRATADA devera

11.7.1 Fornecer e manter no local da obra, com &disso a fiscalizacd® LIVRO de ORDEM
(denominado comumente por "diario de obras" oudlde ocorréncias") conforme resolu¢éo1024/2009
do CONFEA, cujo termo de abertura devera ser vissmldCREA-AL; no livro as partes lancaréo,
diariamente, os eventos ocorridos, servindo paimididividas quando for o caso. O referido livro,
encadernado e contendo as informacdes relativhsaa @dm folhas numeradas e em trés vias, das quais
duas destacaveis (uma para o0 CREA-AL e outra p@@né&ratante) devera, na sua confeccao e registros,
atender a citada resolucéo;

11.7.2 Entregar os documentos previstos em contrasoprazos fixados, incluindo o Livro de Ordem
(contendo todas as atividades desenvolvidas nodmeciorrespondente, incluindo todas as alteragdes d
projetos e/ou servigos) ao final de cada etapeempse que o Fiscal do Contrato exigir, entregar
pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocommtreinscorrer da execucdo dos projetos e/oucsstvi
11.7.3 Apresentar mensalmente, em conjunto com as ffigcais/faturas relativas a cada etapa, a copia
autenticada dos comprovantes dos recolhimentoivadaa Seguridade Social, referentes ao do més
anterior;

11.7.4 Fornecer, quando solicitado pelo Fiscal dot@tm coOpias das notas fiscais dos materiais e
equipamentos empregados na obra;

11.7.5 Entregar ao Fiscal do contrato o original dnsaios (provas de carga e controle tecnolégico)
eventualmente exigidos;

11.7.6 Promover a anotacdo, registro, aprovacdmdas e outras exigéncias dos 6rgaos competentes
com relagdo aos servigos, inclusive responsabdizae por todos os 6nus decorrentes;

11.7.7 Manter, durante todo o periodo de execucacaitrato, a regularidade da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

11.7.8 Elaborar relatérios de execucdo dos servigesutados, inclusive com registros fotograficos dos
itens relevantes, a cada medi¢ao;

11.7.9 Entregar a Contratante, ao final da obr&JANUAL DO USUARIO que devera conter as
instrucbes para operacdo e manutengdo dos equifmaneranutencdo de todas instalacdes e partes da
edificacdo assim como 0s manuais e garantias dmgaegentos incorporados a edificacao;

11.7.10 Entregar, ao final da obra, os projetos cemadificacfes que eventualmente tenham ocorrido,
comumente denominadas built".

12.0 DAS MEDICOES

12.1 As medic¢les, a partir da data de inicio dddima "ordem de Servico", seréo realizadas em seis
parcelas regulares, ao final de cada periodo dtdias. A Contratada devera, no prazo de at® cinc
(05) dias uteis anteriores a data final da etapgiae uma pré-medicdo para a andlise da fiscalizaca
técnica; esta, a partir da andlise, indicara ao TRANTADO os valores a efetivamente serem medidos e
autorizara a emissao do(s) documento(s) de cobrangata fiscal correspondente a medi¢ao devera ser
encaminhada a fiscalizacdo acompanhada de:

a) demonstrativo detalhando os itens medidos cor@qianilha de precos;

b) Segunda via do Livro de Ordem (Diario de Obresin todas as folhas correspondentes aos trirga dia
decorridos do respectivo periodo em correspond@uc@onograma;

c) toda a documentacdo exigivel para a manutengdloadilitacdo da empresa e comprovantes dos
recolhimentos relativos as leis sociais.

12.2 A remuneracao, ao final de cada etapa do grama financeiro de desembolso, sera realizada
semprecom base nos percentuais dos servigos efetivamerealizados no periodo

12.3 A Ultima medicdo sera realizada somente agaibimento provisorio dos servi¢os, salvo nos casos
que por motivos comprovadamente alheios ao CONTR2JA em que a demora na obtencdo de

documentos venha a reter de modo prejudicial ameragdo devida.
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12.4 No caso de alguns dos servicos ndo estaretorfiormidade, o Fiscal Técnico impugnara a
intencao de medir ainda na pré-medicéo;

12.5 A Contratada cabera sanar as falhas apontaidsnetendo, posteriormente, a etapa(s)
impugnada(s) a nova verificagao do Fiscal do Ctmtra

13 - DO PAGAMENTO E ATUALIZACAO FINANCEIRA

13.1 Sera realizado em 06 (seis) etapas, de acordoo Cronograma Fisico-Financeiro e as medi¢des
realizadas.

13.2 O Contratante adotara as providéncias paranpago, em moeda corrente nacional, o qual devera
ser efetuadem até 10 (dez) dias Uteisiediante a apresentacéo da seguinte documentacao:

A) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via Uniaegvidamente atestada pelo FISCAL DO
CONTRATO;

B) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relati®oEributos Federais, expedida pela Receita
Federal do Brasil.

C) CND - Certiddo Negativa de Débitos para com eviBéncia Social emitida pela Receita
Federal do Brasil;

D) CRF — Certificado de Regularidade de FGTS, exjmegela Caixa Econdmica Federal,

E) ART da Obra, ART do responsavel pela obra e réleie reforma ou construgdo no primeiro
pagamento;

F) CNDT - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas

13.3 A apresentacao de nota fiscal/fatura com ie¢des ou desacompanhada da documentacédo exigida
no instrumento de contrato, implicara a sua dedmugempresa Contratada para regularizacéo, devendo
0 prazo de pagamento ser contado a partir da dataadreapresentagao.

13.4 Os pagamentos serfo efetuados mediante ORDMMCEBRIA e em parcelas mensais, conforme o
Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no pdezaté 10 (dez) dias Uteis apOs o atesto da Nota
Fiscal.

13.4.1 - As faturas deveréo ser entregues na GMCBordenadoria de Manutecdo e Projetos e
Manutencdo do TRT 19a Regido e protocoladas.

13.4.2 SO terdo validade juridica, para fins dgapsgentos, as notas fiscais atestadas pela
Fiscalizacdo do TRT 19a Regiéo.

13.4.3. Os servicos extras, que porventura venhasargir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificacdes do projeto, serdo previtaraprovados e visados pela Fiscalizacdo
do TRT 19a Regido e com a anuéncia do Ordenadd@edpesa, devendo ser formalizados
mediante Termo Aditivo que contemple o devido &jdistanceiro.

13.4.3.1 As cobrancgas relativas a servicos extiadnds serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas ao TRIREgido na forma disciplinada pela presente Clausul

13.4.4 O valor das modificacdes ou acréscimos,cewdrn, sera regulado pela aplicacdo dos
precos unitarios constantes na planilha orcamentfia eventualidade de ndo ser possivel sua
aplicacdo, esse valor sera regulado pela apropriggacusto de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido tnd(#®, § 6°, da Lei n.° 12.708 de
17/08/2012 -LDO-2013incluidos encargos sociais, e mais o BDI (Boaifiies e Despesas
Indiretas) indicado na proposta da licitante sabtetal, a titulo de eventuais despesas legais,
tributos, administracao central, beneficio, lucaeenais encargos.
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13.4.5 Na hipotese de possiveis aditivos, o orptongevera ser submetido pela Contratada a
prévia aprovacgdo da TRT-19a Regido. Também nessétebke serd respeitada a regra
estabelecida no item 13.4.4 supra, quanto ao BDI.

13.5- Nos casos de eventuais atrasos de paganussme que a licitante ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado quexa tle atualizacdo financeira devida pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 192 Regido, entre a dataaaceferida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, sera aquela prevista nd.@62 do Cdédigo Civil Brasileiro, mediante a
aplicacao da seguinte férmula:

EM=IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista pga@gamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

[ = indice de atualizacéo financeira = 0,00(8% assim apurado:

| = (TX/100) I = (6/100) _
265 265 | = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

13.5.1 - A atualizagéo financeira prevista nestadggio sera incluida em fatura especifica, podsedo
faturado no més seguinte ao da ocorréncia.

13.6 -O contratado concorda com a adequacgdo do projsiodba anexos deste edital, sendo que as
alteracbes contratuais sob alegacdo de falhasn@s@es em qualquer das pecas, orgamentos, plantas,
especificagcbes, memoriais e estudos técnicos pneligs do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, 10% (dez por cento) do valor total dotiain, computando-se esse percentual para vedficac
do limite do 8§ 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666/93.

14.0 DOS REAJUSTES

14.1 Os precos serao fixos e irreajustaveis.

15.0 - DA SUBCONTRATACAO

15.1. Serd admitida a subcontratacdo para os esrvasquadrias em geral, vidros, espelhos,
fornecimento de concreto, montagem de andaimesalls&fia, gradis metalicos, pré-moldados em
concreto, forros em geral, impermeabilizagbes, grsmilite, policarbonatos, refrigeragéo, rede ltee &
baixa tensédo e rede estruturada, que a Fiscalipmgéotir, mediante:

a) a apresentacdo do contrato firmado entre adit vencedora e subcontratada, acompanhado da
comprovacao da sua regularidduiédico -fiscal, capacitacdo técnico-operacional e pradisal.

b) declaracdo de que na empresa subcontratada esepeegados, prestadores de servicos ou
administradores ndo sédo cbnjuges, companheirosu@ntes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes dgosade direcdo e de assessoramento, de membros, de
membros ou juizes vinculados a este Tribunal.

) prévia autorizacdo do Contratante.

16.0 DO RECEBIMENTO DA OBRA E/OU SERVICOS
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Em conformidade ao Art. 73, inciso |, alineas “db&e inciso Il alinea “b” §2 e 83 da Lei 8.66643

16.1 Concluidos os servigos, a Contratada notifiea€Contratante por meio de carta entregue aol Fisca
do Contrato mediante recibo.

16.2 Recebida a notificagédo de concluséo doscservbu expirado o prazo de execugao contratual, o
Fiscal do Contrato efetuara vistoria dos servigrs perificagdo das seguintes exigéncias:

a) aprovacdo nos 0Orgaos competentes, quando dxigive projetos que sofreram modificagdes no
decorrer dos servicos;

b) apresentacdo dos demais documentos exigidosni@to, tais como Documentos Técnicos, Garantia,
etc...

16.3 Verificado o adequado cumprimento de todasamlicdes contratuais, o Fiscal do Contrato

efetuard oRecebimento Provisério dos Servigcgdavrando em duas vias de igual teor o Termo de
Recebimento Provisorio, que serd encaminhado aidade contratante. Caso seja constatado o nao-
cumprimento ou o cumprimento irregular de qualqiees condicbes contratuais, o Fiscal do Contrato
lavrara relatério circunstanciado dirigido a audade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

16.4 N&o concluidos os servigcos dentro do cronograan Contratada estard sujeita as sancdes
administrativas previstas no contrato.

16.5 Apbs o Recebimento Provisério, a autoridad@ratante designard Comissdo Recebimento
Definitivo, cuja presidéncia ndo podera ser exercida pordsgrgue tenha atuado como fiscal técnico e
que sera encarregada de efetuar o Recebimentoitefinos termos do art. 73, b, da Lei 8.666/93 e
observando, onde for obrigatério a:

a) ratificacdo do recebimento provisorio;

b) entrega do "as built", inclusive se pertinentam aprovag¢éo nos 6rgdos competentes dos proje¢os q
sofreram modificacBes no decorrer da obra;

c) apresentagdo do "Manual do usuario” contendardentos técnicos, garantias de equipamentos, guia
de manutencéo e procedimentos para operacionaizmsdequipamentos e instalacoes;

d) realizacdo de todas as ligagOes definitivasgagagoto; drenagem; gas; energia elétrica; tabefon
link de internet);

e) constatacdo das condi¢des de uso da edificagdarme os propositos do contrato;
16.6 O termo dd&recebimento Definitivosera assinado satisfeitas as condi¢gfes: recelurpemtisorio
realizado, recebimento do manual do usuério, ligagfinitivas realizadas da edificacéo.

16.7 Aceitos os servicos pela Contratante, a regtilidade da Contratada subsiste na forma da lei.
17.0 DA GARANTIA DA OBRA

17.1A Contratada se responsabilizara, pelo praz65déinco) anos, por vicios comprometedores da
solidez e da seguranca da obra, contados da daemisédo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei$1%66/93.

17.2 Equipamentos/materiais que venham a apresprablemas de utilizagdo, caracterizados como

defeito de fabricacdo, apds a aquisi¢do, deverdsubstituidos pela CONTRATADA ou, caso o defeito

ndo seja totalmente superado, aceito em devolugiiqrazo determinado pela CONTRATADA no

documento de notificagdo acerca do defeito que eevéado a empresa, sendo o CONTRATANTE
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ressarcido pelo valor da compra, devidamente atdui pela variacdo do Indice Geral de Precos -
Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado e dividgapela Fundacao Getulio Vargas.

17.3 Seré exigida a apresentacdo do TERMO DE GARANIDs equipamentos instalados na obra,
com prazo minimo de 12 (doze) meses, a partir debimento definitivo do objeto destertame

18.0 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A inexecucdao parcial ou total do objeto dest@trato e a préatica de qualquer dos atos indgcado
Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devidQ&o ou & omissdo da CONTRATADA, relativamente
as obrigacdes contratuais em questdo, torna phssiaplicacdo das sangfes previstas na legislagéo
vigente e nesse contrato, observando-se o corttriadit a ampla defesa, conforme listado a seguir:

18.1.1. Adverténcia;

18.1.2. Multa;

18.1.3. Suspensao temporéria de participacdo éachio e impedimento de contratar com o Tribunal
Regional do Trabalho da 192 Regiéo;

18.1.4. Declaracao de inidoneidade para licitacantratar com a Administracéo Publica.

18.2. Sera aplicada a sancaadeerténcianas seguintes condigdes:

18.2.1. Caso seja configurado atraso de execucdelag@io ao cronograma, ficara a contratada swgeita
adverténcia pelo atraso a cada periodo de 30 Qidtscal técnico emitird por ocasido da medicao,
relatério quanto ao cumprimento do cronograma dasoinstruindo o processo administrativo préprio;

18.2.2. Descumprimento parcial das obrigacfes ponsabilidades assumidas contratualmente, e nas
situagBes que ameacem a qualidade do produtodgesesu a integridade patrimonial ou humana;

18.2.3. Outras ocorréncias que possam acarretastdaraos ao desenvolvimento dos servicos do
Tribunal Regional do Trabalho da 192 Regido, dgs@endo caiba a aplicacdo de san¢cao mais grave;

18.2.4. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itelacionados na Tabela 2 abaixo;
18.3. Ser4 aplicada a sancaqmdta nas seguintes condicdes:
18.3.1. Caso hajmexecucao parcialdo objeto, que se configurara quando:

18.3.1.1 A partir do inicio da execugdo, somenteada dois (02) periodos de trinta (30) dias, ou
sessenta(60) dias corridos, ou ainda fracao deatgrap finalizacdo do contrato, caso seja confara
ainda atraso nao justificado de execucdo em relag&onograma, sera aplicada multa de dois e meio
por cento (2,5%) sobre o montante em atraso nees@s(60) dias analisados ou por ocasido da fragédo
final de contrato. Havendo atraso justificado nessenta(60) dias, havera a obrigatoriedade de
reestruturacdo do cronograma fisico-financeiro felatratada.

18.3.2 De 10% sobre o valor do contrato, caso hajeexecucdo totaldo objeto, que se configurara
quando houver atraso injustificado panécio dos servicospor mais de 30 (trinta) dias ap0s a data
aprazada@onstante na ordem de servi¢o emitida pela Fisezliz

18.3.3. Além das multas previstas no item 18.3bétesns poderdo ser aplicadas multas, conforme graus
e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixoagalfo§rimeira) ocorréncia

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
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2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 900,00
5 R$ 5000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRACAO
ltem DESCRICAO GRAU

1 Suspender ou interromper, salvo motivo de forcaomau caso fortuito, op 3
servigos contratuais; por dia e por tarefa designad

2 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dde seus agentes; ppr 3
ocorréncia.

3 Utilizar as dependéncias do Tribunal Regional dab@itho da 192 Regido para fins 4
diversos do objeto do contrato; por ocorréncia.

4 Recusar-se a executar servico determinado pela FIRBCAO, sem motivo 4
justificado; por ocorréncia.

5 Permitir situacdo que crie a possibilidade de caasacause dano fisico, lesfo 6
corporal ou conseqiéncias letais; por ocorréncia.

Para os itens a seguir, deixar de

6 Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnib®T dos servicos parg 1
inicio da execucgéao destes no prazo de até 10 daeezpp0s a emissdo da ordemny de
execucao de servico; por dia de atraso.

7 Substituir empregado que tenha conduta inconveniemtincompativel com sugs 1
atribuicoes; por empregado e por dia.

8 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para contrale acesso de selis 1
funcionarios; por ocorréncia.

9 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregag®snepor 2
penalidades agueles que se negarem a usa-losnpoegado e por ocorréncia.
10 | Cumprir determinacao formal ou instrugdo compleeda 2

FISCALIZACAQ; por ocorréncia.

11 Iniciar execucdo de servico nos prazos estabekecpmila FISCALIZACAO, 2
observados os limites minimos estabelecidos peraesttrato; por servico, por dia.

12 Refazer servico ndo aceito pela FISCALI;A(;AO, naoazps estabelecidos no 3
contrato ou determinado pela FISCALIZACAOQ; por aéocia.

13 | manter quadro de administragao de obra, nas qaaesdprevistas no Edital e gm 4
seus anexos; por dia.

14 | Efetuar o pagamento de salarios, vales-transpoig@etes-refeicdo, segurgs, 5
encargos fiscais e sociais, bem como arcar comsquexi despesas diretas efou

indiretas relacionadas a execug¢éo do contrato rexp estipulados pela CLT|e
nas datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

18.3.4. O somatorio de todas as multas aplicadéengo da execucdo contratual ndo podera ultrapassa
0 percentual de 10% (dez por cento) sobre o vadtal tdo contrato. Atingido este limite, a
Administragdo também podera declarar a inexecuggabdo contrato.

18.4 Suspensado temporaria de participar em licitacdo empedimentos de contratar com o
Tribunal Regional do Trabalho da 192 Regido

18.4.1. A sancao de suspensdo do direito de lieidg contratar com o Tribunal Regional do Trabalho
da 192 Regido, de que trata o inciso lll, art. 84, Lei n.° 8.666/93, poderd ser aplicada a
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CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anamos casos previsto na lei 8.666/93.
18.5.Declaracédo de Inidoneidade para licitar ou contratacom a Administracéo Publica

18.5.1. A sancéo de declaracdo de Inidoneidadelipdea ou contratar com a Administracdo Publica,
nos termos do inciso IV, art. 87, da Lei n.° 8.886podera ser aplicada, dentre outros casos, quand

18.5.1.1. Tiver sofrido condenacado definitiva per praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustraiobjetivos da licitacao;

18.5.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo poskiieidade para licitar ou contratar com o Tribuna
Regional do Trabalho da 192 Regido, em virtudetaeilicitos praticados;

18.6. O presente contrato podera ser rescindidtateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucdo parcial e poderdo ser aplicadas asesapgévistas neste contrato e em legislagéo empecif

18.7. A Administracdo rescindira o presente coattatilateralmente no caso de inexecuc¢do total, sem
prejuizo da aplicagcdo das sancdes prevista nestetme em legislacao especifica.

18.8. As sancdes de adverténcia, de suspensdo rteiapdo direito de contratar com o Tribunal
Regional do Trabalho da 192 Regido e de declardedoidoneidade para licitar ou contratar com a
Administrac@o Publica poderdo ser aplicadas a CONADA juntamente com a de multa.

18.9. O valor da multa poderéa ser descontado danpawgto a ser efetuado ao CONTRATADO.

18.9.1. Se o valor do pagamento for insuficientea fo CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) diastato da comunicacao oficial.

18.9.2. Esgotados os meios administrativos paraanogh do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigdigida ativa.

19 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA APLICACAO DE P ENALIDADES

19.1 Da aplicacéo das sancdes referentes a aduartdnlta e suspenséo, cabera recurso, no prazo de
(cinco) dias uteis da intimacdo do ato, dirigidautoridade que aplicou a sancgdo, a qual podera
reconsiderar a sua decisdo, no prazo de 5 (cinae)uteis, contados da data do recebimento, epnao

fazendo, remetera os autos a autoridade imediataraeperior para exame do recurso ho mesmo prazo.

19.2 Da aplicacao da sancéo de declaracao de @idtate, também cabera recurso no prazo de 10 (dez)
dias da intimac&o do ato, dirigido & autoridade gpikcou a sancao, a qual podera reconsiderar a sua
decisdo, no prazo de 10 (dez) dias, contados daddatecebimento, e, ndo o fazendo, remetera os aut
a autoridade imediatamente superior para examealmSo N0 Mesmo prazo.

20 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

20.1 Nomear equipe de fiscais conforme area de et@npia (técnica, financeira e fiscal, trabalhesta
administrativa) dando conhecimento formal a CONTRAR das respectivas fiscalizacbes e
relacionamento contratual:

20.1.1Fiscal técnico coordenara equipe técnica para garantir a exedégiica do objeto na area da
engenharia (inclusive seguranga) e arquitetura.idgDaFrealizara inspe¢fes continuas no canteiro de
obras, a fim de verificar o cumprimento das nortéasicas, o0 projeto e suas especificacdes, a segura

do trabalho, o estado de utilizacdo e conservagdoeduipamentos e observar o cumprimento dos
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prazos.

Cabe ao Fiscal Técnico, dentre outras responsatddglque venham a ser definidas pelo TRT19 em Ato
préprio:
a) Expedir ordens de servico;

b) Acompanhar o desenvolvimento dos servicos afajetio garantir a qualidade desejada dos mesmos;
c¢) Exigir da Contratada a corre¢édo ou refazimen®sgrvicos executados com erros ou imperfeicdes;
d) Informar a Contratada sobre quaisquer irregigaies apresentadas na execucdo dos servicos;

e) Atestar notas fiscais/faturas manifestando-smntgua realizacdo dos servicos e encaminhar a nota
fiscal/fatura em tempo habil ao Servi¢co de Apoiorhistrativo, para que distribuida aos demais sstor
competentes, verifiguem-se as obrigacfes fisciamapceiras para posterior pagamento;

f) Proporcionar todas as facilidades para que dr@@da possa desempenhar os seus servicos dastro d
normas do contrato;

g) Prestar aos funcionarios da Contratada toddsfasnacfes e esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitados sobre a obra ou servi¢os;

h) Embargar Obra ou Servi¢os, em carater tempoiguiendo tecnicamente a seguranca e a qualidade da
obra esteja prejudicada, até o reparo ou até gaenssanadas as pendéncias que deram origem ao
embargo;

i) Sugerir a aplicacdo de penalidades ao orderdaldespesa;

j) Avaliar desempenho por relatério a cada perjpal@ subsidiar san¢des e multas por descumprimento
de etapas;

k) Anotar no diério de obras os fatos relevantesraos no canteiro;

[) Emitir atestado técnico pela execucdo dos sesvige em conformidade com as especificacdes e
normas quando solicitado;
20.2 Propiciar todas as facilidades indispenséa®isom desenvolvimento da obra ou servicgos;

20.3 Efetuar pagamento dos servicos efetivameatezados a Contratada de acordo com as condicdes
de preco e prazo estabelecidos no contrato;

20.4 Aplicar as sanc¢fes administrativas contramuzésdo necessario;

20.5 Efetuar o pagamento da Ultima etapa apdsebiraento provisério da obra;

20.6 Efetuar a devolucéo da garantia a Contratameste apos o recebimento definitivo da obra.
21.0 DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1 A execucdo do contrato sera acompanhadaaifeda por representante do TRT da 192 Regido
especialmente designado pela autoridade contratpptemeio de portaria, doravante denominado
“Fiscal do Contrato”;

21.2 A fiscalizacdo serd exercida no interesseatdr@ante e ndo exclui nem reduz a responsabdidad
da Contratada, inclusive perante terceiros, poisquar irregularidades e, na sua ocorréncia, nfbdan
co-responsabilidade do Poder Publico ou de seugexge prepostos.

21.3 As duavidas inerentes ao desenvolvimento desquer projetos, bem como as tomadas de decisdes
levadas ao conhecimento da Fiscalizagéo, serétvicesem até 72 horas apos o Fiscal do Contrato
tomar ciéncia do ocorrido e/ou solicitacdo, priatipente se a decisdo exigir pesquisa de campo ou
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técnico-cientifica ou outra razéo alheia a suaaaigue impossibilite decidir naquele momento. $oda
as davidas deverao estar devidamente anotadasumiehadas a fiscalizaco.

21.4 Os servigos serdo iniciados somente apdsempagsio dos seguintes documentos:

a)ART do(s) profissional(is) responsavel(is);

b)Alvara de construgao/reforma;

c)Livro de Ordem (Diario de obra) com respectivanie de abertura;

d)Comunicacao a Delegacia Regional do Trabalho F B&inicio das atividades.

e) Apresentacao do PGRCC (Projeto de GerenciandenResiduos da Construgéo Civil)

22 - DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1- Nenhum pagamento ou indenizacé@o sera desitloitantes pela elaboracdo e/ou apresentacao de
documentos e propostas relativos ao presente aartam

22.2- A rubrica aposta nos documentos apresenta@losimplicara reconhecimento de validade e
regularidade de seu contetido, mas apenas de sténeia fisica.

22.3- E facultada a CPL/TRT 19a, em qualquer faséicitacio, caso julgue necessario, suspender a
sessdo, de habilitagdo ou de classificacdo e j@lgmdas propostas, para melhor analisar o conteddo
dos envelopes e, posteriormente, proferir sua @ecis

22.4- De todas as reunides realizadas serdo |lavfstda que circunstanciardo as principais ocora8nci
inclusive eventuais manifestacdes dos interessgwsgstes proprios reduzidas a termo, devidamente
assinadas pelos membros da CPL/TRT 192 Regidms lp@tantes presentes.

22.5- Somente poderdo promover impugnacfes, integmursos e assinar as atas, no decorrer das
sessfes publicas, os respectivos representantds g licitantes, devidamente credenciados janto
CPL/TRT 192 Regido.

22.6- Poderao os representantes legais das empaatiaipantes do certame renunciar, expressamente,
ao prazo recursal, ou desistir do recurso eventrgkrinterposto.

22.7- E facultado ao TRT-192 Regi&o ou autoridagesor, em qualquer fase da licitacdo, a promocao
de diligéncia destinada a esclarecer ou complemanitastrucdo do procedimento licitatorio, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacao paepda licitante que deveria constar originariaimen
na proposta.

22.8- E vedada a indicacdo de um mesmo resporig@vito por mais de uma empresa licitante, sendo
gque a ndo-observancia dessa exigéncia inabilisaednpresas envolvidas.

22.9- O resultado desta licitacdo sera comunicadicitantes em data e local oportunamente agersgado
mediante convocacao para esse fim, ou atravéshfiaggiio no Diario Oficial da Unido.

22.10- As duvidas de ordem técnica, bem como agukdaorrentes de interpretacdo do presente Edital,
deverdo ser dirigidas, por escrito, em forma delitlRede Esclarecimento”, ao Presidente da CPL/TRT
192 Regido, pele-mail:cpl@trt19.jus.br, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias da |daite
para o recebimento dos envelopes, podendo aindensaminhadas ao seguinte endereco: Avenida da
Paz, 2076, Centro, Maceio, Alagoas, ou para 0§ax4121.8181, em dias uteis, das 08h as 17:30h.

22.11- Os questionamentos recebidos e as respectgpostas com relacdo a presente Tomada de
Precos encontrar-se-do a disposi¢édo de todos eressados na Assessoria de Licitagdes do TRT 192
Regido e divulgados também no sitio eletrénico Bd-1L9a Regido, www. trt19.jus.br.

22.12 - Ocorrendo a decretacao de feriado ou gerlfigio superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, todas as datas constaste€dital serdo transferidas, automaticameata, p
0 primeiro dia Util ou de expediente normal subsetgiaos ora fixados.

22.13- Para agilizacdo dos trabalhos, solicitatse ap licitantes fagcam constar em sua documentacdo
endereco, numeros de telefone, fax, correio elewdrbem como o nome da pessoa indicada para
contatos.
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22.14 A participacao nesta licitacdo implica a planeitacdo dos termos e condicdes deste Editaise s
anexos bem como das normas administrativas vigente.

22.15 O TRT reserva-se o direito de revogar tatgbarcialmente a presente licitacdo, tendo em wvista
interesse publico, ou ainda anula-la por ilegakdatk oficio ou mediante provocacédo de terceiros, n
termos do art. 49 da Lei 8.666/93, ndo cabendaitantes o direito de indenizacdes, exceto quanto
caso previsto no paragrafo Unico do art. 59 dalaitai.

22.16 A licitante vencedora sera regularmente coed@ para assinar o termo de contrato no prazo de 5
(cinco) dias Uteis e nas condicbes estabelecidete Belital, sob pena de decair o direito a corgéata
sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81id® Be666/93.

22.17 O prazo de convocacao podera ser prorrogadovaz, por igual periodo, quando solicitado pela
licitante durante o seu transcurso, e desde gueaocmtivo justificado aceito pela Administracao.

22.18 O orcamento foi elaborado tendo a seguirdenorde prioridades quanto as fontes de consulta
para composicdes de pregos e insumos (em orderasdeate): SINAPI-AL, ORSE, PINI e por ultimo
as cotagdes de mercado. Mais informacdes seratasbto Memorial Descritivo do Orgamento.

22.19 - Integram o presente Edital os seguintexdésie

Anexo 01 - Projeto de Arquitetura e Complementares;

Anexo 02 —EspecificagBes Técnicas;

Anexo 03 - Planillha Orcamentéria;

Anexo 04- Modelo de composi¢dao do BDI;

Anexo 05 — - Modelo de composi¢do dos encargos aix;i

Anexo 06— Composicao de precos unitarios;

Anexo 07 - Modelo de Cronogrma Fisico Financeiro;

Anexo 08 -A Declaracdo de Visita( Facultativa) ;

Anexo 08 -B Declaragéo de conhecimento das condiggeara a execugao completa do
objeto(Resolugéo 114/2010-CNJ;

Anexo 08 -C Declaracdo de que ndo emprega menor ¢orme disposto no artigo 79, inciso XXXIII,
da CF/88;

Anexo 08 -D Declaracao de inexisténcia de fatos imgitivos;

Anexo 08- E Declaragéo negativa referente ao artigs? e 7° da Resolug&o n° 07/2005 do CNJ;
Anexo 08- F Declaracdo de Enquadramento como Micragpresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP);

Anexo 09 - Documentos Diversos;

Anexo 10 - Modelo de Proposta Comercial;

Anexo 11 - Minuta de Contrato.
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21.20 Eventuais duvidas poderdo ser esclarecidasQmnissdo Permanente de Licitagdo do TRT-19a
Regido, no endereco alhures mencionado, no hatas®8h as 17h, de segunda a quinta-feira e das 08h
as 14h nas sextas-feira, ou pelo telefone (82).8182, fax (82) 2121.8181, e-maibl@1trt19.jus.br

21.21 Fica eleito o Foro da Secéo Judicidria dadestde Alagoas (Justica Federal), para dirimir
quaisquer questdes oriundas desta licitacdo, pisrprigilegiado que outro possa parecer.

Maceid, 12 de dezembro de 2013.

Neivaldo Tenério de Lima
Presidente da CPL/TRT 192 Regi&o

Membros:

Luis Henrique Alves Salvador

Maria Nely Duarte Ribeiro
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
SECRETARIA DE LICITACOES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO N° 36.915/2013
TOMADA DE PRECOS N° 002/2013

ANEXO 01

Projetos de Arquitetura e Complementares

VIDE CD ROM /

ARQUIVO PARA DOWNLOAD no site do Tribunal.
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
SECRETARIA DE LICITACOES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO N° 36.915/2013
TOMADA DE PRECOS N° 002/2013

ANEXO 02

Especificacbes Tecnicas
VIDE CD ROM/

ARQUIVO PARA DOWNLOAD no site do Tribunal.
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
SECRETARIA DE LICITACOES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO N°. 36.915/2013
TOMADA DE PRECOS N° 002/2013

ANEXO 03

Planilha Orcamentaria

VIDE CD ROM /

ARQUIVO PARA DOWNLOAD no site do Tribunal.
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
SECRETARIA DE LICITACOES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO N°. 36.915/2013
TOMADA DE PRECOS N° 002/2013

ANEXO 04

Modelo de Composicéo do BDI

VIDE CD ROM /

ARQUIVO PARA DOWNLOAD no site do Tribunal.
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
SECRETARIA DE LICITACOES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO N°. 36.915/2013
TOMADA DE PRECOS N° 002/2013

ANEXO 05

Modelo de Composicao de Encargos Sociais

VIDE CD ROM /

ARQUIVO PARA DOWNLOAD no site do Tribunal.
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
SECRETARIA DE LICITACOES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO N°. 36.915/2013
TOMADA DE PRECOS N° 002/2013

ANEXO 06

Composicao de Precos Unitarios

VIDE CD ROM /

ARQUIVO PARA DOWNLOAD no site do Tribunal.
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
SECRETARIA DE LICITACOES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO N°. 36.915/2013
TOMADA DE PRECOS N° 002/2013

ANEXO 07

Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

VIDE CD ROM /

ARQUIVO PARA DOWNLOAD no site do Tribunal.
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
SECRETARIA DE LICITACOES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO N°. 36.915/2013
TOMADA DE PRECOS N° 002/2013

ANEXO 8-A
Declaracao de Visita( Facultativa)

DECLARACAO DE VISITA TECNICA AO LOCAL DOS SERVICOS

Declaro que eu, , na qualidade de profissional
indicado pela empresa , CNPJ
, telefone () compareci a sede do Tribunal

Regional do Trabalho da 192 Regido, e efetuei @aviécnica a que se refere o objeto da
Tomada de Prec¢os acima mencionada.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)

Visto:

Servidor do SEAM
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
SECRETARIA DE LICITACOES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO Ne. 36.915/2013
TOMADA DE PRECOS N° 002/2013

ANEXO 8-B

Declaracao de conhecimento das condicOes para a @xgio
completa do objeto(Resolucao 114/2010-CNJ)

Declaramos que conhecemos todas as condi¢cdes ®oaicessarias para a execucdo completa
dos servigcos, bem como identificamos todas as temfsiicas, condi¢cbes especiais e
dificuldades que porventura possam existir sua @&y admitindo-se, conseqientemente,
como certo, o prévio e total conhecimento da s&aag

Declaramos, ainda, que ndo alegaremos posterioenoedésconhecimento de fatos evidentes a
época da vistoria para solicitar qualquer alterad@oalor do contrato que viermos a celebrar,
caso a nossa empresa seja a vencedora.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
SECRETARIA DE LICITACOES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO N°. 36.915/2013
TOMADA DE PRECOS N° 002/2013

ANEXO 8-C

Declaracao de que nao emprega menor conforme dispos
no artigo 7°, inciso XXXIIl, da CF/88;

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF solm§ (...), sediada na (endereco
completo) (...), por intermédio de seu represent@dal, Sr(a). (...), portador(a) da Cédula de
Identidade RG n.° (... ) e inscrito(a) no CPF sab°q...), DECLARA, para fins do disposto no
artigo 27, inciso V, da Lei n.° 8.666, de 21 dehpiale 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18i{@eanos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre; e que ndo emprega menor de 16 (d@2ranos, salvo na condicdo de aprendiz, a

partir dos 14 (quatorze) anos.

Ressalva: ( _) emprega menor, a partir de quatorag, aa condicdo de aprendiz.
(Assinalar com um "X", em caso afirmativo, o carapterior)

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
SECRETARIA DE LICITACOES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO N°. 36.915/2013
TOMADA DE PRECOS N° 002/2013

ANEXO 8-D

Declaracéo de inexisténcia de fatos impeditivos

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob b(n.), sediada na (endereco
completo) (...), por intermédio de seu represeatéadal, Sr(a). (...), portador(a) da cédula de
identidade RG n° (...) e inscrito(a) no CPF solf ¢.n), DECLARA, sob as penas da lei, que,
até a presente data, inexistem fatos impeditivos gaa habilitacdo na presente processo
licitatério, ciente da obrigatoriedade de decla@orréncias posteriores.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
SECRETARIA DE LICITACOES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO N°. 36.915/2013
TOMADA DE PRECOS N° 002/2013

ANEXO 08-E

Declaracao negativa referente ao artigo 3° e 7° dResolucéo
n° 07/2005 do CNJ

(Nome da Empresa) , CNPJ n.° iadse(endereco completo) , declara, em
atendimento ao disposto no artigo 3° e 79, incistal Resolugdo N°. 07/2005 do Conselho
Nacional de Justica, que ndo tem como soOcios, raratara durante a vigéncia da avenca
decorrente daTOMADA DE PRECOS N°. 002/2013empregados que sejam coOnjuges,

companheiros ou parentes em linha reta, colatergloo afinidade, até o 3° grau, de ocupantes
de cargo de direcdo e assessoramento ou de juiesados ao Tribunal Regional do Trabalho

da 192 Regiao.

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
SECRETARIA DE LICITACOES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO N°. 36.915/2013
TOMADA DE PRECOS N° 002/2013

ANEXO 08-F

DECLARACAO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

beb=stamla na
Rua , Inscrita no CNPJ
no , DECLARApb pena dasancdes administrativascabiveis e as

penas da lei, ser Microempresa (ME) ou Empresa etpidho Porte (EPP) nos termos da
legislacé vigente,ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos mgoadb, 840, da
Lei Complementar no 123/2006, estando apta a usufoutratamento favorecido estabelecido
na referida Lei.

Maceio, de de 2013.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
SECRETARIA DE LICITACOES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO Ne. 36.915/2013
TOMADA DE PRECOS N° 002/2013

ANEXO 9

Documentos Diversos

VIDE CD ROM /

ARQUIVO PARA DOWNLOAD no site do Tribunal.
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
SECRETARIA DE LICITACOES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO N° 36.915/2013
TOMADA DE PRECOS N° 002/2013

ANEXO 10
Modelo de Proposta Comercial

01 — Nome da Empresa:

02 — CNPJ/MF n° 03 — Inscrigao Estadual n®
04 — Endereco:

05 — Bairro: Cidade/UF: CEP:

06 — Fone: Fax: E-mail:

07 — Nome para contato:

08 — Condicbes de pagamento: conforme Edital

09 — Valor global da proposta: R$ (...) Expresso em algarismo e por extenso

(Observado os limites maximos dos prec¢os unitérios constantes da planilha de

guantitativos e 0s precos unitarios constantes na planilha de precos anexa.)

10 — Validade da proposta: (...) 11 — Prazo para entrega: conforme Edital
dias

Obs2.: Minima de 60 (sessenta) dias, a
partir da apresentacdo (data limite para

entrega dos envelopes).

12 - Prazo de garantia: Conforme
Edital

contados da data do recebimento definitivo.

13 — Conta corrente n° 14 — Nome e nimero do 15 — Nome e ndmero da
banco

Agéncia
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Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condi¢des
contidas no Edital desta TOMADA DE PRECOS, bem como verificamos todas as
especificagbes nele contidas, ndo havendo discrepancia entre quaisquer informagdes
ou documentos que dele fagam parte, e que estamos cientes de todas as condigbes que
possam, de qualquer forma, influir nos custos, assim como qualquer despesa relativa a
realizacdo integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informagdes,
bem como pelos erros ou omiss@es, contidas tanto no formulério proposta, como em seus
anexos.

(Localidade/UF), (...) de (...)de 2013
Assinatura do Representante Legal da
Empresa

Carimbo padronizado do
CNPJ
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

ANEXO 11

MINUTA DE CONTRATO TRT 192/AJA N° /2013 (Proc.
36.915/2013)

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA
VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, COM
FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS,
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO-DE-
OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO E

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19a.
REGIAO, pessoa juridica de direito ptblico, com sede na Av. da Paz, n°® 2076, inscrito
no CNPJ sob 0 n° 35.734.318/0001-80, neste ato representado pelo
(qualificacao), doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado,
(qualificacao), adiante denominada CONTRATADA e aqui
representada por seu (qualificacao), resolvem firmar o presente
negocio juridico, com fundamento na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracoes, combinada com as demais normas aplicaveis a espécie, e no que consta no
processo administrativo TRT 192 N° 36.915/2013, celebrado na modalidade de Tomada
de Precos n® 002/2013, pactuando este contrato de prestacdo de servigos, mediante as
condicOes constantes das seguintes clausulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e
outorgam, por si e seus sucessores.

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - Contratacio de empresa de
engenharia para construcao da Sede da Vara do Trabalho de Coruripe, situada na AL
101-Sul, Km 98, Bairro Alto Cruzeiro, Distrito Industrial, Coruripe — AL, no regime de
execucao indireta, empreitada por Preco Global, com fornecimento total de materiais,
instalacoes de equipamentos e mao-de-obra, tudo conforme detalhamento neste
instrumento, no edital e seus anexos.

DA VIGENCIA

CLAUSULA SEGUNDA - O prazo de vigéncia do contrato
compreendera o periodo entre a data da assinatura do contrato e a data do recebimento
definitivo do objeto, admitido-se a sua prorroga¢ao na forma de lei.
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Paragrafo Unico - O(s) prazo(s) -contratual(is)
podera(ao) ser prorrogado(s), a critério da Administracao, desde que ocorra um dos
motivos previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°. 8.666/93, devidamente
justificado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.

DOS PRAZOS DE INICIO E DE EXECUCAO

CLAUSULA TERCEIRA - O prazo de execucdo sera de
180 (cento e oitenta) dias corridos para concluir a execucao do objeto, a contar da data
discriminada como inicio na ordem de servico emitida pelo Servico de Engenharia,
Arquitetura e Manutencao — SEAM deste Regional.

Paragrafo Primeiro - Exclui-se do prazo de execucao o
periodo compreendido entre a assinatura do contrato e a data de inicio dos servigos,
bem como o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento
definitivo do objeto.

Paragrafo Segundo - O prazo de execucao do objeto do
contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) No primeiro dia util, apés a assinatura do contrato, a
contratada devera adotar todas as providéncias necessarias para iniciacao da execucao
da obra, tais como: apresentacdo do corpo técnico de profissionais, com a devida
qualificacao minima exigida; apresentacao de toda a documentacao legal (Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART), inscricao da obra nos 6rgaos competentes, outros que
a lei exigir); e a prestacao das garantias contratual, no prazo maximo de 10 (dez) dias
ateis;

b) Apo6s a conclusdao das exigéncias contidas na alinea
anterior o Contratante emitira Ordem de Servico, determinando o inicio da execucao da
obra, de acordo com o cronograma fisico-financeiro estabelecido.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

CLAUSULA QUARTA - A CONTRATADA perante o
CONTRATANTE obriga-se a obedecer as seguintes condicOes gerais:

1. Legislacao, Normas e Regulamentos:

1.1 A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos
(inclusive regulamentos do TRT da 192 Regido e concessionarias de servigos
publicos), portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e
fornecedores;

1.2 Manter, durante a execucdo contratual as mesmas caracteristicas e condicoes de
habilitacao apresentadas durante o processo licitatorio;

1.3 Antes de iniciar a execucao dos servicos e obras, a Contratada devera: providenciar
junto ao CREA e/ou CAU as Anotacoes de Responsabilidade Técnica - ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.°
6496/77 inclusive dos subcontratados;

1.4 A Contratada, as suas custas, renovara o alvara de construcao (e demais licencas) a
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cada periodo de validade conforme definido no codigo de obras do Municipio de
Coruripe. A nao observacao desta imputara a Contratada todo o 6nus decorrente,
inclusive a necessidade de submeter o projeto a nova aprovacao;

1.5 Obter, junto ao INSS, o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de
forma a possibilitar o licenciamento da execucao dos servicos e obras, nos termos do
Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91;

1.6 Apresentar a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO,
antes do inicio dos trabalhos, as informacoes pertinentes a sua identificacao e ao
objeto do contrato, bem como o Programa de Condicbes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcao - PCMAT, de conformidade com a Portaria N.°
4/95 da Secretaria de Seguranca e Saide no Trabalho e modificacGes posteriores;

1.7 Obter licencas ambientais (Licenca de Implantacdo e Licenca de Operagao) em
conformidade com o Cédigo Municipal do Meio Ambiente;

1.8 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicoes e acordos
relativos a legislacao social e trabalhista em vigor (a exemplo da convencao coletiva
dos trabalhadores da construcao civil de Alagoas), particularmente no que se refere
ao pessoal alocado nos servicos e obras objeto do contrato;

1.9 Atender as normas e portarias sobre seguranca e satide no trabalho e providenciar
os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condicao de tnica
responsavel por acidentes e danos que, eventualmente, cause as pessoas fisicas ou
juridicas, direta ou indiretamente, envolvidas nos servicos e obras objeto do
contrato;

1.10 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacoes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento
definitivo da obra;

1.11 Assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios
concernentes a execucao dos servicos;

1.12 Observar, quanto ao pessoal, as disposicoes da lei de nacionaliza¢ao do trabalho;
1.13 Responder por quaisquer acidentes em que sejam vitimas seus empregados, ou
mesmo terceiros, quando prestando servicos para a CONTRATADA neste TRT19;
1.14 Acatar, cumprir e fazer cumprir, as disposicoes contidas na legislacao especifica do

trabalho;

2. Da Fidelidade dos Servicos e Obras ao Projeto:

2.1 A Contratada devera executar os servicos e obra em conformidade com desenhos,
memoriais, especificacoes e demais elementos de projeto, bem como com as
informacoes e instrucoes contidas no Caderno de Encargos;

2.2 Todos os elementos de projeto deverao ser minuciosamente estudados pela
Contratada, antes e durante a execucao dos servigos e obras, devendo informar a
Fiscalizacdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao que for
constatada;

2.3 Nenhum trabalho adicional ou modificacado do projeto fornecido pelo Contratante
sera efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorizacao da Fiscalizacao,
respeitadas todas as disposicoes e condicoes estabelecidas no contrato;

2.4 Todas as eventuais modificacoes havidas no projeto durante a execucao dos servigos
e obras serao documentadas pela Contratada, que registrard as revisoes e
complementacdoes dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos
como construido ("as built");

2.5 A Contratada submetera previamente a aprovagao da Fiscalizacao toda e qualquer
alternativa de aplicacao de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na
execucao dos servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar
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rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condigoes
estabelecidas no Caderno de Encargos;

2.6 Os projetos de fabricacdo e montagem de componentes, instalacoes e equipamentos
elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas
metalicas, caixilhos, elevadores, instalacGes elétricas, hidraulicas, mecanicas e de
utilidades, deverao ser previamente submetidos a aprovacao da Fiscalizacao.

3. Seguranca e Saude no Trabalho:

3.1 Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera apresentar a Fiscalizacao as
medidas de seguranca a serem adotadas durante a execucao dos servicos e obras, em
atendimento aos principios e disposicoes da NR 18 - Condi¢oes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construcao;

3.2 A Contratada fornecera aos funcionarios todos os equipamentos de protecao
individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais
como: capacetes e oculos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas
de protecao, botas de borracha e cintos de seguranca, de conformidade com a
natureza dos servigos e obras em execucao;

3.3 A Contratada manterd organizadas, limpas e em bom estado de higiene as
instalacoes do canteiro de servico, especialmente as vias de circulacdo, passagens e
escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as
sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

3.4 A Contratada devera estocar e armazenar os materiais de forma a nao prejudicar o
transito de pessoas e a circulacio de materiais, obstruir portas e saidas de
emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio;

3.5 A Contratada mantera no canteiro de servico equipamentos de protecao contra
incéndio e brigada de combate a incéndio, na forma da legislacdo em vigor;

3.6 Cabera a Contratada comunicar a Fiscalizacao e, nos casos de acidentes fatais, a
autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo
de acidente que ocorrer durante a execucao dos servicos e obras, inclusive principios
de incéndio;

3.7 Cumprira a Contratada manter no canteiro de servico medicamentos béasicos e
pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a
execucao dos trabalhos, nos termos da NR 18;

3.8 Cabera a Contratada manter vigias que controlem a entrada e saida de materiais,
maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em
todas as dependéncias do canteiro de servico;

3.9 Cabera a Contratada manter, durante toda a execucdo dos servicos, os seus
funcionarios fardados, com cracha de identificacao e munidos dos respectivos EPT’s;

3.10 A contratada realizara treinamento continuo de programa de saide ocupacional e
de combate aos acidentes do trabalho, conforme as Normas Regulamentadoras do
Trabalho e em sintonia as atividades em execucao.

4. Execucao:

4.1 A Contratada devera:

a) Manter representante no local da obra, Engenheiro Civil residente, com
formacao profissional devidamente comprovada, anotado no CREA como um dos
responsaveis técnicos pela execucao da obra, que assuma perante a fiscalizacao do
contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacao de urgéncia
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que se torne necessaria.

b) submeter a aprovacao da Fiscalizacao, em até 5 (cinco) dias apds o inicio dos
trabalhos, o projeto das instalacdes provisorias ou canteiro de obras compativel com
o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia,
dependéncias, espacos, instalacoes e equipamentos necessarios ao andamento dos
servicos e obras, inclusive escritorios e instalagoes para uso da Fiscalizacdao, quando
previstos no Caderno de Encargos;

¢) providenciar as ligacoes provisorias das utilidades necessarias a execucao dos
servicos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como
responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

d) prover equipe de trabalho em quantidades e qualificacGes iguais ou superiores ao
que foi considerado na planilha orcamentaria. O descumprimento implicara em
glosas;

e) prover a obra de equipamentos e ferramentas em quantidades e especificagoes iguais
ou superiores ao que foi considerado na planilha orcamentaria. O descumprimento
implicara em glosas;

f) manter, no local dos servicos e obras, instalacoes, funcionarios e equipamentos em
namero, qualificacao e especificacao adequados ao cumprimento do contrato;

g) providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam, em
tempo habil, nos locais de execu¢do, de modo a satisfazer as necessidades previstas
no cronograma e plano de execucao dos servicos e obras objeto do contrato;

h) alocar os recursos necessarios a administracao e execucao dos servicos e obras,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacoes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

i) submeter, previamente, a aprovacao da Fiscalizacdao eventuais ajustes no cronograma
e no plano de execucdo dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente
informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

j) submeter, previamente, a aprovacao da Fiscalizagao, registrando no livro de ordem,
qualquer modificacao nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de
execucao dos servicos e obras;

k) executar os ajustes, nos servicos concluidos ou em execucdo, determinados pela
Fiscalizacao;

1) comunicar, imediatamente, a Fiscalizacdo, e registrar no livro de ordem, qualquer
ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que aconteca no local dos trabalhos;

m) submeter a aprovacao da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos e obras objeto do contrato;

n) realizar, as suas expensas, através de laboratorios previamente aprovados pela
Fiscalizacao, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

o) evitar interferéncias com os logradouros publicos, propriedades, atividades e trafego
de veiculos na vizinhanca do local dos servicos e obras, programando
adequadamente as atividades executivas. As interferéncias, quando indispensaveis,
serdao precedidas de licencas dos particulares e/ou 6rgaos publicos da area de
competéncia;

p) retirar, antes do recebimento definitivo da obra, todo pessoal, maquinas,
equipamentos inclusive as ligacOes provisorias de agua, energia e telefone, dando
baixa das mesmas nas concessionarias correspondentes;

q) efetuar, as suas expensas, todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto do contrato;

r) responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecio de todo o material,
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos;
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s) acatar as decisOes e observacoes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serao formuladas
por escrito, em duas vias, e entregues mediante recibo ou registrada no Livro de
Ordem;

t) retirar, nos termos da notificacdo da fiscalizacao, todo o material rejeitado, bem
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado,
quer em razao de material ou da mao-de-obra. Os materiais possiveis de
reaproveitamento serao retirados e acondicionados conforme orientacao da
fiscalizacao;

u) sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar” na execucao da
obra, submeter a Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a
correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de
custos para a analise e decisao, nao servindo tal consulta para justificar o nao-
cumprimento dos prazos previstos no contrato;

v) aceitar, nas mesmas condicoes contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios, em até 25% do valor inicial do contrato;

x) realizar todas as ligagoes definitivas e necessarias ao pleno funcionamento do prédio,

em nome da Contratada, a exemplo da energia, agua potavel, esgoto, telefonia, link de

internet e gas canalizado antes do recebimento definitivo do objeto.

4.2 A contratada sera avaliada a cada periodo de trinta dias, sendo que a cada seis
periodos consecutivos sera cobrada a execucao fiel do cronograma fisico-financeiro.
Caso a CONTRATADA nao esteja em dia com o planejado, A CONTRATANTE aplicara
multa por atraso no cumprimento de etapas.

5. Responsabilidade e comprometimento s6cio ambiental:

5.1 Obter e manter licenca ambiental em conformidade com o Codigo Municipal do
Meio Ambiente;

5.2 O descarte dos residuos solidos (inclusive material proveniente de escavacoes) e
destino final das aguas do lencol freatico sera realizado em estrita atencao a
legislacao ambiental,;

5.3 A contratada promovera o descarte seletivo dos residuos s6lidos com empresa
licenciada e com controle de remessa (registro de obra) e recep¢ao (registros das
centrais de coleta) dos mesmos;

5.4 A contratada comprometer-se-a com o uso racional da dgua tratada, utilizando agua
proveniente do lencol freatico nas descargas das bacias sanitarias, limpeza do
ferramental, limpeza dos logradouros publicos e rega de plantas;

5.5 A contratada comprometer-se-a com o uso racional da energia elétrica;

6. Responsabilidade, Seguros e Garantias Contratuais:

6.1 ApoOs assinatura do contrato e antes da emissao da ordem de servico sera realizado
seguro contratual em uma das modalidades previstas no art. 56 da lei 8.666/93 no
valor de 5%(cinco por cento) do valor do contrato;

6.2 Durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
Contratada respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do
Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacao de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicoes que se apresentem nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento do Contratante;

6.3 A presenca da Fiscalizacdo durante a execucao dos servigos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicbes, nao implicara
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solidariedade ou co-responsabilidade com a Contratada, que respondera unica e
integralmente pela execucao dos servicos, inclusive pelos servicos executados por
suas subcontratadas, na forma da legislacao em vigor;

6.4 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicoes apontadas, podera o Contratante aplicar multa
contratual e em tultima instancia até efetuar os reparos e substituicoes necessarias,
seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada;

6.5 A Contratada responderd diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissOes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como os originados de infra¢oes ou inobservancia de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
Contratante por quaisquer pagamentos que este seja obrigado a fazer a esse titulo,
incluindo multas, correcoes monetarias e acréscimos de mora.

7. Documentacao e Registros — A CONTRATADA devera:

7.1 Fornecer e manter no local da obra, com facil acesso a fiscalizacao, O LIVRO de
ORDEM (denominado comumente por "diario de obras" ou "livro de ocorréncias")
conforme resolucao1024/2009 do CONFEA, cujo termo de abertura devera ser
visado no CREA-AL; no livro as partes lancarao, diariamente, os eventos ocorridos,
servindo para dirimir davidas quando for o caso. O referido livro, encadernado e
contendo as informacoes relativas a obra, com folhas numeradas e em trés vias, das
quais duas destacaveis (uma para o CREA-AL e outra para a Contratante) devera, na
sua confeccao e registros, atender a citada resolucao;

7.2 Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Livro
de Ordem (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo correspondente,
incluindo todas as alteracoes dos projetos e/ou servigos) ao final de cada etapa e,
sempre que o Fiscal do Contrato exigir, entregar pareceres técnicos sobre fatos
relevantes ocorridos no transcorrer da execucao dos projetos e/ou servicos;

7.3 Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada
etapa, a coOpia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a
Seguridade Social, referentes ao do més anterior;

7.4 Fornecer, quando solicitado pelo Fiscal do Contrato, copias das notas fiscais dos
materiais e equipamentos empregados na obra;

7.5 Entregar ao Fiscal do contrato o original dos ensaios (provas de carga e controle
tecnologico) eventualmente exigidos;

7.6 Promover a anotacao, registro, aprovacao, licencas e outras exigéncias dos 6rgaos
competentes com relacdo aos servigos, inclusive responsabilizando-se por todos os
Onus decorrentes;

7.7 Manter, durante todo o periodo de execucao do contrato, a regularidade da empresa
e dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

7.8 Elaborar relatorios de execucao dos servigos executados, inclusive com registros
fotograficos dos itens relevantes, a cada medicao;

7.9 Entregar a Contratante, ao final da obra, o MANUAL DO USUARIO que devera
conter as instrucdes para operacao e manutencao dos equipamentos, manutencao
de todas instalacOes e partes da edificacao assim como os manuais e garantias dos
equipamentos incorporados a edificacao;

7.10 Entregar, ao final da obra, os projetos com as modificagdes que eventualmente
tenham ocorrido, comumente denominado "as built".
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DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

CLAUSULA SEXTA - Obriga-se o CONTRATANTE,
durante a vigéncia do contrato a:

1. Nomear equipe de fiscais conforme area de competéncia, dando conhecimento
formal a CONTRATADA das respectivas fiscalizacoes e relacionamento contratual;

2. O Fiscal técnico coordenara equipe técnica para garantir a execucao técnica do
objeto na area da engenharia (inclusive seguranca) e arquitetura. O Fiscal realizara
inspecoes continuas no canteiro de obras, a fim de verificar o cumprimento das normas
técnicas, o projeto e suas especificagoes, a seguranca do trabalho, o estado de utilizacao
e conservacao dos equipamentos e observar o cumprimento dos prazos;

2.1 Cabe ao Fiscal Técnico, dentre outras responsabilidades que venham a ser definidas
pelo TRT19 em Ato proprio:

a) Expedir ordens de servico;

b) Acompanhar o desenvolvimento dos servicos objetivando garantir a qualidade
desejada dos mesmos;

c¢) Exigir da Contratada a correcao ou refazimento dos servicos executados com erros ou
imperfeicoes;
d) Informar a Contratada sobre quaisquer irregularidades apresentadas na execucao
dos servicos;

e) Atestar notas fiscais/faturas manifestando-se quanto a realizacdo dos servicos e
encaminhar a nota fiscal/fatura em tempo habil ao Servico de Apoio Administrativo,
para que distribuida aos demais setores competentes, verifiquem-se as obrigacoes
fiscais e financeiras para posterior pagamento;

f) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar os seus
servicos dentro das normas do contrato;

g) Prestar aos funcionarios da Contratada todas as informacoes e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados sobre a obra ou servicos;

h) Embargar Obra ou Servicos, em carater temporario, quando tecnicamente a
seguranca e a qualidade da obra esteja prejudicada, até o reparo ou até que sejam
sanadas as pendéncias que deram origem ao embargo;

i) Sugerir a aplicacao de penalidades ao ordenador de despesa;

j) Avaliar desempenho por relatorio a cada periodo para subsidiar san¢oes e multas por
descumprimento de etapas;

k) Anotar no diario de obras os fatos relevantes ocorridos no canteiro;

1) Emitir atestado técnico pela execucdo dos servicos se em conformidade com as
especificagcoes e normas quando solicitado;
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3. Propiciar todas as facilidades indispensaveis ao bom desenvolvimento da obra ou
Servicos;

4. Efetuar pagamento dos servicos efetivamente realizados a Contratada de acordo com
as condicoes de preco e prazo estabelecidos no contrato;

5. Aplicar as sancoes administrativas contratuais quando necessario;
6. Efetuar o pagamento da tltima etapa apos o recebimento provisorio da obra;

7. Efetuar a devolucao da garantia a Contratada somente apds o recebimento definitivo
da obra.

DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

CLAUSULA SETIMA - A execucdo do contrato sera
acompanhada e fiscalizada por representante do TRT da 192 Regiao especialmente
designado pela autoridade contratante, por meio de portaria, doravante denominado
“Fiscal do Contrato”.

Paragrafo Primeiro - A fiscalizacao sera exercida no
interesse da Contratante e nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorréncia, nao
implica co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

Paragrafo Segundo - As duavidas inerentes ao
desenvolvimento de quaisquer projetos, bem como as tomadas de decisoes levadas ao
conhecimento da Fiscalizacao, serao resolvidas em até 72 horas apdés o Fiscal do
Contrato tomar ciéncia do ocorrido e/ou solicitacao, principalmente se a decisao exigir
pesquisa de campo ou técnico-cientifica ou outra razao alheia a sua vontade que
impossibilite decidir naquele momento. Todas as dtvidas deverdo estar devidamente
anotadas e encaminhadas a fiscalizacao.

Paragrafo Terceiro - Os servicos serao iniciados
somente apos apresentacao dos seguintes documentos:

a)ART do(s) profissional(is) responsavel(is);

b)Alvara de construcao/reforma;

¢)Livro de Ordem (Diario de obra) com respectivo termo de abertura;

d)Comunicacao a Delegacia Regional do Trabalho — DRT do inicio das atividades.

e) Apresentacdo do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcgao
Civil).

DA MEDICAO

CLAUSULA OITAVA - As medicdes, a partir da data de
inicio definida na "ordem de Servigo", serao realizadas em seis parcelas regulares, ao
final de cada periodo de trinta dias.

Paragrafo Primeiro - A Contratada devera, no prazo de
até cinco (05) dias uteis anteriores a data final da etapa, enviar uma pré-medicao para a
analise da fiscalizacdo técnica, que, a partir da analise, indicara ao CONTRATADO os
valores efetivamente a serem medidos e autorizara a emissao do(s) documento(s) de
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cobranga.

Paragrafo Segundo - A nota fiscal correspondente a
medicao devera ser encaminhada a fiscalizacdo acompanhada de:

a) demonstrativo detalhando os itens medidos conforme
planilha de precos;

b) Segunda via do Livro de Ordem (Diario de Obras), com
todas as folhas correspondentes aos trinta dias decorridos do respectivo periodo em
correspondéncia ao cronograma, relatorio das atividades realizadas no periodo
inclusive com registro fotografico documentando a evolucao dos servicos;

¢) toda a documentacao exigivel para a manutenciao da
habilitacao da empresa e comprovantes dos recolhimentos relativos as leis sociais.

Paragrafo Terceiro - A remuneracao, ao final de cada
etapa do cronograma financeiro de desembolso, sera realizada sempre com base nos
percentuais dos servicos efetivamente realizados no periodo.

Paragrafo Quarto - No caso de alguns dos servigos nao
estarem em conformidade, o Fiscal Técnico impugnara a intencdo de medir ainda na
pré-medicao.

Paragrafo Quinto — A ultima medicao sera realizada
somente apds recebimento provisério dos servicos, salvo nos casos em que por motivos
comprovadamente alheios ao CONTRATADO e em que a demora na obtencdo dos
documentos venha a reter de modo prejudicial a remuneracao devida.

Paragrafo Sexto — A Contratada cabera sanar as falhas
apontadas, submetendo, posteriormente, a(s) etapa(s) impugnada(s) a nova verificacao
do Fiscal do Contrato.

DO PAGAMENTO

CLAUSULA NONA - O valor global dessa avenca sera de

CLAUSULA DECIMA - O pagamento sera realizado em 06
(seis) etapas regulares, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro e as medicoes
realizadas.

Paragrafo Primeiro — A apresentacao de nota fiscal/fatura
com incorrecoes ou desacompanhada da documentacao requerida na clausula anterior
implicara na sua devolucao a empresa Contratada para regularizacao, devendo o prazo
de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentacao.

Paragrafo Segundo - No caso de alguns dos servicos nao
estarem em conformidade com o contrato, o Fiscal do Contrato impugnara as
respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou irregularidades
encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das
irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso, passivel das sancoes
cabiveis.
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Paragrafo Quarto - Os pagamentos serao efetuados
mediante ORDEM BANCARIA e em parcelas mensais, conforme o Cronograma Fisico-
financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias tteis apds o atesto da Nota Fiscal e
observando as condicOes a seguir:

a - As faturas deverao ser entregues na C.M.P — Coordenadoria
de Manutecao e Projetos do TRT 19a Regido e protocoladas;

b - S6 terao validade juridica, para fins de pagamentos, as notas
fiscais atestadas pela Fiscalizacao do TRT 19a Regiao;

c - Os servicos extras, que porventura venham a surgir em
decorréncia de acréscimos, reducoes ou modificacoes do projeto, serao previamente
aprovados e visados pela Fiscalizacio do TRT 19a Regido e com a anuéncia do
Ordenador de Despesa, devendo ser formalizados mediante Termo Aditivo que
contemple o devido ajuste financeiro;

d - As cobrancas relativas a servicos extraordinarios serao
efetuadas mediante notas fiscais suplementares, apresentadas ao TRT 19a Regiao na
forma disciplinada pela presente Clausula.

Paragrafo Quinto - Nos casos de eventuais atrasos de
pagamento, desde que a licitante nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de atualizacdo financeira devida pelo Contratatante, entre a
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, sera aquela
prevista no art. 1.062 do Codigo Civil Brasileiro, mediante a aplicacdo da seguinte
féormula:

EM=IxNxVP
Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de atualizacdo financeira = 0,00016438, assim
apurado:
I=(TX/100)
365
I=(6/100)
365

I =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

Paragrafo Sexto - A atualizacao financeira prevista nesta
condicao sera incluida em fatura especifica, podendo ser faturado no més seguinte ao da
ocorréncia.
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Paragrafo Sétimo - O TRT reterd na fonte, sobre os
pagamentos efetuados, os tributos e contribui¢oes de que trata a Instrucdo Normativa
SRF n° 480/2004, alterada pela IN SRF n° 539/2005 e 706/2007.

Paragrafo Oitavo - Nao haverd retencdo acima caso a
Contratada seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacao de Tributos e
Contribuicoes devidos pela Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido pela
Lei Complementar n® 123/2006, mediante comprovacao da opcao ou encontre-se em
uma das situacoes elencadas no artigo 3° da IN SRF n°® 480/2004 e suas alteracoes
posteriores.

Paragrafo Nono - Serao retidos na fonte os valores relativos
as contribuigoes sociais destinadas a Previdéncia Social, sendo a base de célculo da
retencao apurada nos termos da legislacao previdenciaria vigente.

Paragrafo Décimo - Quando da emissao da nota fiscal ou
fatura, a contratada devera destacar o valor da retenciio com o titulo de “RETENCAO
PARA A PREVIDENCIA SOCIAL”, conforme previsto na INSTRUCAO NORMATIVA
MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005 — DOU de 15/07/2005, e suas alteracoes
posteriores.

Paragrafo Décimo Primeiro - Sera retido na fonte,
também, o Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza, se acaso incidente, nos
termos da Lei Complementar n® 116, de 31/07/2003, e legislacao especifica do
municipio.

Paragrafo Décimo Segundo - Considera-se para efeito de
pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.

DO REAJUSTE DE PRECO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Os precos constantes
desta avenca sao fixos e irreajustaveis.

3 DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTACAO
ORCAMENTARIA

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - As despesas
decorrentes da execucdao do objeto desta contratacido correrao a conta dos recursos
orcamentarios consignados no Projeto de Obras e Instalacoes da Justica do Trabalho
, PTRes , Natureza da Despesa

DO RECEBIMENTO DA OBRA E/OU SERVICOS
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O recebimento dos
servicos ocorrerd em conformidade com as disposicoes do art. 73 da Lei 8.666/93,

observadas as seguintes condicoes:

57



a - Concluida os servicos, a Contratada notificara a
Contratante por meio de carta entregue ao Fiscal do Contrato mediante recibo;

b - Recebida a notificacdo de conclusdao dos servicos, ou
expirado o prazo de execucao contratual, o Fiscal do Contrato efetuara vistoria da obra
para verificacao das seguintes exigéncias:

1 - aprovacao nos 6rgaos competentes, quando exigivel, dos
projetos que sofreram modificacoes no decorrer dos servicos;

2 - apresentacdo dos demais documentos exigidos no
contrato, tais como Documentos Técnicos e Garantia;

¢ - Verificado o adequado cumprimento de todas as
condicOes contratuais, o Fiscal do Contrato efetuara o Recebimento Provisério da obra,
lavrando em duas vias de igual teor o Termo de Recebimento Provisorio, que sera
encaminhado a autoridade contratante;

d - Caso seja constatado o nao-cumprimento ou o
cumprimento irregular de qualquer das condicoes contratuais, o Fiscal do Contrato
lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis;

f - Nao concluida os servigos dentro do cronograma, a
Contratada estara sujeita as sancoes administrativas previstas no contrato;

g - ApoOs o Recebimento Provisorio, a autoridade contratante
designara Comissao de Recebimento Definitivo, cuja presidéncia nao podera ser
exercida por servidor que tenha atuado como fiscal de contrato e que sera encarregada
de efetuar o Recebimento Definitivo nos termos do art. 73, b, da Lei 8.666/93 e
observando, onde for obrigatorio a:

a) ratificacdo do recebimento provisorio;

b) entrega do "as built", inclusive se pertinente, com
aprovacao nos orgaos competentes dos projetos que sofreram modificacoes no decorrer
da obra;

c) apresentacio do "Manual do wusuario" contendo
documentos técnicos, garantias de equipamentos, guia de manutencao e procedimentos
para operacionalizacao dos equipamentos e instalacoes;

d) realizacao de todas as ligacoes definitivas (agua; esgoto;
drenagem; gas; energia elétrica; telefonia; link de internet);

e) constatacao das condicOes de uso da edificacao conforme
os propositos do contrato.

Paragrafo Primeiro - O termo do Recebimento
Definitivo sera assinado satisfeitas as condicoes: recebimento provisorio realizado,
recebimento do manual do usuario, ligacoes definitivas realizadas da edificacao.

Paragrafo Segundo - Aceitos os servicos pela
Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.
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DA GARANTIA DA OBRA

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A CONTRATADA se
responsabiliza pelo prazo de 05(cinco) anos por vicios comprometedores da solidez e da
seguranca das obras, contado da data de emissao do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n® 8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Equipamentos/materiais que
venham a apresentar problemas de utilizacdo, caracterizados como defeito de
fabricacdo, ap6s a aquisicao, deverao ser substituidos pela CONTRATADA ou, caso o
defeito nao seja totalmente superado, aceito em devolucao, sendo o CONTRATANTE
ressarcido pelo valor da compra, devidamente atualizado pela variacio do Indice Geral
de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado e divulgado pela Fundacao
Getulio Vargas.

Paragrafo Segundo — A Contratada se responsabiliza
pela apresentacao do TERMO DE GARANTIA dos equipamentos instalados na obra,
com prazo minimo de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do objeto
deste contrato.

DA GARANTIA CONTRATUAL

CLAUSULA DECIMA QUINTA - O TRT da 192 Regido
exigird garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, que
devera ser prestada numa das seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro (moeda corrente do Pais), ou titulos
da divida publica; ou

b) seguro-garantia; ou

¢) fianca bancéria.

Paragrafo Primeiro - A garantia apresentada na
modalidade seguro-garantia ou fianca bancaria devera ter prazo de validade que
abranja todo o prazo de execucao da obra, acrescido dos prazos para recebimento
provisorio, observacao e para recebimento definitivo. Na hip6tese de prorrogacao do
prazo de execucao, a Contratante devera apresentar prorrogacao do prazo de validade
da garantia.

Paragrafo Segundo - A garantia apresentada na
modalidade fianca bancaria s6 sera aceita pela Administracio se o banco

expressamente renunciar ao beneficio de ordem previsto no artigo 827 da Lei n’
10.406/2002 — Codigo Civil.

Paragrafo Terceiro -. A garantia correspondera a 5%
(cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser comprovada por ocasidao de sua
assinatura.

Paragrafo Quarto - No caso de alteracao contratual com
acréscimo do valor original, a Contratada devera apresentar, antes da celebracao do
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termo aditivo, garantia complementar correspondente a 5% do valor do acréscimo, ou
substituir a garantia original por outra correspondente a 5% do novo valor do contrato.

Paragrafo Quinto - Se o valor da garantia for utilizado
em pagamento de qualquer obrigacado, inclusive indenizacao a terceiros, ou reduzido
em termos reais por desvalorizacao da moeda de forma que niao mais represente 5%
(cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa CONTRATADA se obriga a fazer
a respectiva reposicao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data
em que for notificada pelo TRT da 192 Regido.

Paragrafo Sexto - Ap6s o cumprimento fiel e integral do
contrato e o recebimento definitivo do objeto, a garantia prestada sera liberada pela
Contratante a Contratada.

DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

CLAUSULA DECIMA SEXTA — A inexecucio parcial ou
total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2
abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissao da CONTRATADA,
relativamente as obrigacOes contratuais em questdo, torna passivel a aplicacdo das
sancoes previstas na legislacao vigente e nesse contrato, observando-se o contraditério
e a ampla defesa, conforme listado a seguir:
1. Adverténcia;
2. Multa;
3. Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com
o Tribunal Regional do Trabalho da 192 Regiao;
4. Declaracgao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

Paragrafo Primeiro - Sera aplicada a sancao de
adverténcia nas seguintes condicoes:

1. Caso seja configurado atraso de execucao em relacdo ao cronograma, ficara a
contratada sujeita a adverténcia pelo atraso a cada periodo de 30 dias, ocasidao em que o
fiscal técnico emitira relatério quanto ao cumprimento do cronograma de obras
instruindo o processo administrativo proprio;

2. descumprimento parcial das obrigacoes e responsabilidades assumidas
contratualmente, e nas situacoes que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a
integridade patrimonial ou humana;

3. outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos
servicos do contratante, desde que nao caiba a aplicacao de san¢ao mais grave;

4. na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo.

Paragrafo Segundo - Sera aplicada a sancao de multa
nas seguintes condicoes:

1. Caso haja Inexecucao parcial do objeto, que se configurara quando:

1.1 A partir do inicio da execucao, somente a cada dois (02) periodos de trinta (30) dias,
ou sessenta (60) dias corridos, ou ainda fracao de tempo para finalizacao do contrato,
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caso seja configurado ainda atraso nao justificado de execucao em relacido ao
cronograma, sera aplicada multa de dois e meio por cento (2,5%) sobre o montante em
atraso nos sessenta (60) dias analisados ou por ocasiao da fracao final de contrato;

1.1.1 Havendo atraso justificado nos sessenta dias, havera a obrigatoriedade de
reestruturacao do cronograma fisico-financeiro pela Contratada;

2. De 10% sobre o valor total do contrato, caso haja a inexecucao total do objeto, que
se configurara dentre outros casos quando houver atraso injustificado para inicio dos
servicos por mais de 30 (trinta) dias apdés a data aprazada constante na ordem de
servico emitida pela Fiscalizac¢ao;

Paragrafo Terceiro - Além das multas previstas no
paragrafo anterior poderao ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos
nas tabelas 1 e 2 abaixo, ap6s a 12 (primeira) ocorréncia.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 900,00
5 R$ 5000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Ttem DESCRICAO GRAU
1 | Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso 3
fortuito, os servicos contratuais; por dia e por tarefa designada.
2 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; 3

por ocorreéncia.

3 Utilizar as dependéncias do Tribunal Regional do Trabalho da 192 4
Regido para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia.

4 | Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem 4
motivo justificado; por ocorréncia.

5 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar ou cause dano 6
fisico, lesao corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

Para os itens a seguir, deixar de:

6 | Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART dos 1
servicos para inicio da execucao destes no prazo de até 10 (dez) dias
apos a emissao da ordem de execucdo de servico; por dia de atraso.

7 | Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 1
incompativel com suas atribuicoes; por empregado e por dia.

8 | Cumprir determinacao da FISCALIZACAO para controle de acesso de 1
seus funcionarios; por ocorréncia.

9 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor 2
penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por
ocorréncia.

10 | Cumprir determinacao formal ou instru¢ao complementar da 2
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FISCALIZACAO; por ocorréncia.

11 | Iniciar execu¢do de servico nos prazos estabelecidos pela 2
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por
este contrato; por servico, por dia.

12 | Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos 3
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por

ocorréncia.

13 | manter quadro de administracao de obra, nas quantidades previstas 4
no Edital e em seus anexos; por dia.

14 | Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeicao, 5

seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer
despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execucao do contrato
nos prazos estipulados pela CLT e nas datas avencadas; por dia e por
ocorréncia.

Paragrafo Quarto - O somatério de todas as multas
aplicadas ao longo da execucao contratual nao podera ultrapassar o percentual de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a Administracao
também podera declarar a inexecucao total do contrato.

Paragrafo Quinto - A sancao de suspensao do direito de
licitar e de contratar com o Tribunal Regional do Trabalho da 192 Regiao, de que trata o
inciso III, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada a CONTRATADA, por culpa
ou dolo, por até 2 (dois) anos, nos casos previsto na lei 8.666/93.

Paragrafo Sexto - A sancao de declaracao de
Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, nos termos do
inciso IV, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada, dentre outros casos,
quando:

1. tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

2. praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

3. demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar com
o Tribunal Regional do Trabalho da 192 Regiao, em virtude de atos ilicitos praticados.

Paragrafo Sétimo - O presente contrato podera ser
rescindido unilateralmente pela Administracao no caso de inexecucao total ou parcial,
sem prejuizo de serem aplicadas a contratada as san¢Oes previstas neste contrato e em
legislacao especifica.

Paragrafo Oitavo - As sancoes de adverténcia, de
suspensao temporaria do direito de contratar com o Tribunal Regional do Trabalho da
192 Regidao e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de
multa.

Paragrafo Nono - O valor da multa podera ser
descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.
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Paragrafo Décimo - Se o valor do pagamento for
insuficiente, fica 0 CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo
de 15 (quinze) dias, contado da comunicacao oficial.

Paragrafo Décimo Primeiro - Esgotados os meios
administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricao em divida ativa.

DA RESCISAO

CLAUSULA DECIMA SETIMA - O CONTRATANTE
podera considerar rescindido o presente contrato, de pleno direito, independentemente
de interpelacao judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA direito a
qualquer indenizacao, nos casos e formas fixados na Lei n® 8.666/93.

DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA DECIMA OITAVA - A CONTRATADA é
responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - Os casos omissos neste
contrato serao resolvidos de acordo com o que reza a Lei n® 8.666/93 e suas alteracoes,
além das demais normas aplicaveis ao objeto do presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - As partes contratantes se

vinculam a este instrumento, ao edital de licitacao e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - O(s) prazo(s)
contratual(is) podera(ao) ser prorrogado(s), a critério da Administracao, desde que
ocorra um dos motivos previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°
8.666/93, devidamente justificado em processo proprio e aprovado pela autoridade
competente.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - A contratada fica
obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais, os acréscimos ou supressoes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do
contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - Seri admitida a
subcontratacdo para os servigcos esquadrias em geral, vidros, espelhos, fornecimento de
concreto, montagem de andaimes, serralharia, gradis metalicos, pré-moldados em
concreto, forros em geral, impermeabiliza¢does, piso granilite, policarbonatos,
refrigeracao, rede de alta e baixa tensao e rede estruturada, que a fiscalizacao permitir,
mediante:

a) a apresentacao do contrato firmado entre a licitante
vencedora e subcontratada, acompanhado da comprovacdo da sua regularidade

juridico-fiscal, capacitacao técnico-operacional e profissional;
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b) declaracio de que na empresa subcontratada seus
empregados, prestadores de servicos ou administradores nao sao coOnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros, de
membros ou juizes vinculados a este Tribunal;

¢) prévia autorizacao do Contratante.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — Da decisio que
aplicar penalidade cabera recurso, observando as seguintes condicoes:

a - Da aplicacao das sancoes referentes a adverténcia, multa
e suspensao, cabera recurso, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis da intimacao do ato,
dirigido a autoridade que aplicou a sancao, a qual podera reconsiderar a sua decisao, no
prazo de 5 (cinco) dias tuteis, contados da data do recebimento, e, ndo o fazendo,
remetera os autos a autoridade imediatamente superior para exame do recurso no
mesmo prazo;

b - Da aplicacao da sancao de declaracao de inidoneidade,
também cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias da intimacdo do ato, dirigido a
autoridade que aplicou a sancdo, a qual podera reconsiderar a sua decisao, no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento, e, nao o fazendo, remetera os autos a
autoridade imediatamente superior para exame do recurso no mesmo prazo.

DA PUBLICACAO

~ CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - Em cumprimento ao
disposto no Paragrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/93, incumbira ao CONTRATANTE
providenciar a publicagao do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos no
Diario Oficial da Unido.
DO FORO
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - E competente o foro
do Juizo Federal da Secao Judiciaria de Macei6 (AL), para dirimir quaisquer litigios
oriundos da presente avenca.
E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si,
ajustado e contratado, assinam o presente, em trés vias de igual teor e forma, para que

produza seus legais e juridicos efeitos.

Maceid,  de de 2013.

CONTRATANTE

CONTRATADA
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