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Prego de Referéncia para Contratacdo de Manutengdo dos Geradores

Este documento detalha a forma como foi obtido o preco de referéncia para a contratacdo dos servicos
de manutencdo preventiva e corretiva dos grupos geradores do Tribunal.

O primeiro passo foi realizar pesquisa de contrata¢des semelhantes realizadas pela Administracdo Publica.
Na pesquisa foi dada preferéncia para contratacdes com execuc¢do na regido nordeste, de forma a obter maior
proximidade com a realidade de mercado local. Como resultado, foram obtidas as duas licitagdes abaixo:

e Licitacao 1l
Ministério da Defesa, Comando da Aerondutica, Base Aérea de Fortaleza (CE)
Pregdo Eletrénico n2 025/BAFZ/2019, UASG: 120014
Data da licitagdo: 30/10/2019

e Llicitacdo 2
Estado da Bahia, Secretaria de Saude do Estado da Bahia (BA)
Pregdo Eletrénico n2 006/2019
Data da licitagdo: 13/12/2019

Os objetos de contratagao das duas licitagdes possuem caracteristicas bastante similares entre si, porém
divergem em alguns pontos da contratacdo planejada por este Tribunal, conforme pode ser observado no
Quadro 1.

A seguir, serdo detalhadas as metodologias utilizadas na obtencdo dos precos de referéncia das

Licitacdo 1 | Licitagdo2 | TRT 192 Regiao
Quantidade de geradores 1 1 14
Poténcia 200 kVA 200 kVA 110 a 150 kVA
Perlodlad?de da . Mensal Mensal Bimestral
manutengao preventiva
Inclui fornecimento de Sim Sim Sim
pecas?
Inclui su,b:stltungao N30 N30 Sim
temporaria de gerador?
!nclui des!o'camento N3o N3o Sim
intermunicipal?

Quadro 1

manutencdes dos grupos de geradores e dos deslocamentos intermunicipais.




1. PREGOS DE REFERENCIA DAS MANUTENGOES DOS GRUPOS GERADORES

Primeiramente, considerando a similaridades entre as licitacdes 1 e 2, serd apresentado o valor médio das
trés melhores propostas de cada uma das contratagdes, conforme Quadro 2.

Pregos (RS)

Vencedora 14.177,00
Licitagdo 1 | 22 Posic3o 14.180,00
32 Posigdo 17.999,00
Vencedora 19.891,00
Licitagdo 2 | 22 Posic3o 19.900,00
32 Posigdo 20.199,99

MEDIA| 17.724,50
Quadro 2

Diante das diferencas verificadas no Quadro 1 entre as licitacdes 1 e 2 e a contrata¢do planejada pelo
Tribunal, serd necessario realizar ajustes sobre o preco médio de RS 17.724,50 obtido no Quadro 2.

Como ndo foram encontradas referéncias técnicas para realizar os ajustes pretendidos, eles foram
realizados de forma simplificada. Considerou-se que, mesmo que de forma pouco precisa, a
representatividade das diferengas observadas entre as contrata¢des nao poderia ser ignorada.

a. Ajuste sobre a periodicidade das manutengGes preventivas

Observa-se no Quadro 1 que a periodicidade das manutengdes preventivas na contratacdo do Tribunal é
bimestral, enquanto que nas licitagdes 1 e 2 o intervalo entre as manutenc¢des é mensal.

O maior intervalo entre a realizagdo da manutengdo preventiva, poderd implicar em aumento na
quantidade de manutencgGes corretivas. Porém, entende-se que o aumento de intervalo de mensal para
bimestral ndo resultara em um acréscimo proporcional e nem mesmo relevante das manutengdes corretivas.

Independentemente da periodicidade das manutengdes preventivas ser mensal ou bimestral, parte dos
servicos serdo realizados apenas em intervalos de seis meses ou anualmente. Portanto, esses servigos de
maior intervalo terdo a mesma recorréncia em ambas as periodicidades de manutengdo preventiva — mensal
ou bimestral.

Diante das consideragGes apresentadas, entende-se como necessario ajustar para menor o valor médio
obtido no Quadro 2, entretanto, ndo foram encontradas pesquisas, dados técnicos ou bases de referéncia para
realizar esse procedimento. Entdo, foi realizado um ajuste estimativo reduzindo o valor médio obtido
anteriormente em 15%, ou seja, RS 2.658,68.

b. Ajuste sobre a poténcia dos geradores

Como evidenciado no comparativo presente no Quadro 1, a poténcia dos grupos geradores das licitagdes
1e 2 éde200kVA, enquanto que o objeto da contratagdao em planejamento no Tribunal contempla geradores
de 110 a 150 kVA. Ademais, as especificidades dos modelos de cada gerador também podem gerar
divergéncias de custos entre os servicos de manutenc¢do de cada um deles.

Dessa forma, assim como na situagdo da diferenca de periodicidade entre as manutencGes preventivas,
foi feito um ajuste estimativo reduzindo o valor médio obtido no Quadro 2 em mais 5%, isto é, RS 886,22.
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c. Ajuste sobre a quantidade de equipamentos

Verifica-se as licitacdes 1 e 2 foram realizadas para manutencado de apenas um grupo gerador, enquanto
qgue a contratagdo do Tribunal estd sendo planejada para realizar a manuten¢do de 14 equipamentos. Essa
relevante diferenca de quantidade modifica algumas caracteristicas do servico.

A concentragdo do risco em um Unico equipamento torna a contratagdo mais onerosa do que quando o
risco é diluido numa quantidade maior de equipamentos, que é o caso da contratagdo do Tribunal com 14
unidades. Portanto, seria justo realizar um ajuste para reduzir o valor estimado.

As despesas administrativas da empresa a ser contratada também tendem a ter um menor valor por
unidade de equipamento na contratagao do Tribunal com 14 unidades do que na situagao das licitacGes 1 e 2
com apenas 01 equipamento. Logo, também seria razoavel realizar um ajuste para reduzir o valor estimado.

Entretanto, de forma contraria aos pontos levantados, a complexidade de se realizar a manutencdo de 14
equipamentos concomitantemente é superior quando comparada a manutenc¢do de um Unico equipamento.
Nesse caso, entende-se que um ajuste para aumentar o valor médio seria correto.

Nas mesmas condi¢cGes dos ajustes realizados nos itens anteriores, ndo foram identificadas referéncias
para esse tipo de ajuste. Sendo assim, considerando o somatério das situagGes levantadas, foi feito um ajuste
estimativo reduzindo o valor médio obtido no Quadro 2 em mais 10%, isto é, RS 1.772,45.

d. Preco de referéncia para manutenc¢ao dos geradores sem substituicdo temporaria

Com base nos ajustes realizados nos itens anteriores, o preco médio adotado para Servigo de manutencdo
bimestral de Grupos Geradores de 110 a 150 kVA instalados nas unidades do TRT da 192 Regido, sem incluir
substituicdo temporéria (possivel locacdo de equipamento substituto em caso de necessidade), é de RS
12.407,15 por unidade de grupo gerador, conforme Quadro 3.

Preco médio sem ajustes 17.724,50

Ajustes Desconto

a. Periodicidade 15% 2.658,68

b. Poténcia 5% 886,22

c. Quantidade 10% 1.772,45

Preco de referéncia ajustado 12.407,15
Quadro 3

2. PRECOS DE REFERENCIA DOS DESLOCAMENTOS INTERMUNICIPAIS

Considerando que o objeto da contratacao planejada pelo Tribunal inclui 7 grupos geradores localizados
em Maceid-AL e outros 7 equipamentos localizados em sete municipios distintos no interior do estado de
Alagoas, torna-se necessario contemplar os custos dos deslocamentos a serem realizados pela empresa que
realizard os servigcos de manutencgao.

Considerando também a possibilidade realizar dois servigos de manutencdo preventiva em um unico dia,
as cidades foram agrupadas, sempre que possivel, em duplas de forma a realizar deslocamento Unico para
cada dupla e otimizar os custos. Desta maneira, foram obtidos os quatro deslocamentos partindo de Maceio-
AL descritos a seguir.

1. Maceid — Atalaia — Palmeira dos indios — Maceid;
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2. Maceid — Sao Miguel dos Campos — Pedeno — Maceid;
3. Maceidé — Unido dos Palmares — Maceio;
4. Maceié —Sao Luis do Quitunde — Porto Calvo — Maceid.

As estimativas para os custos de deslocamentos tiveram ainda as seguintes consideragoes:

e Estimativa da distancia e tempo de cada deslocamento obtidas com informacgées no Google Maps;

e locacdo de automavel do tipo pick-up pequena (Fiat Strada, Volkswagen Saveiro, ou similar) estimada
por pesquisa de precos de mercado;

e Estimativa de preco de combustivel obtida na plataforma online Litrébmetro
(agenciatatu.com.br/litrometro/);

e Custo de um eletrotécnico e um eletricista proporcional aos tempos de deslocamento obtidos na base
de referéncia SINAPI — AL — n3o desonerado (03/20020).

O preco de referéncia obtido para cada deslocamento esta descrito no item 3 e a memaria de cdlculo estd
em pagina anexa no final deste documento.

3. PREGO DE REFERENCIA TOTAL DA CONTRATAGAO

E importante reforcar que diante da impossibilidade de encontrar contratacdes com objetos idénticos e
referéncias técnicas para as adaptagdes realizadas, os ajustes tiveram como objetivo aproximar os valores de
referéncia das caracteristicas da contratacdo do Tribunal. Além disso, todos os ajustes resultaram em
diminui¢do do valor médio obtido, porém com o devido cuidado de ndo inviabilizar a viabilidade e atratividade
para realizagdo dos servigos.

Portanto, com base nos resultados dos itens anteriores, no Quadro 4 estdo dispostos os precos de
referéncia de cada servigo, assim como o valor total estimado para a contratagao.

Descricao Quantidade | Preco Unitario Preco
Item Anual (R$) Total
Anual (R$)

Servico de manutencao
preventiva bimestral e
corretiva, sempre que
necessario, de Grupos
Geradores de 110 a 150
kVA instalados nas
| | umdades do TRT da 19° 14 12.407,15 | 173.700,10

Regido, incluindo mao de
obra, fornecimento de
pecas e todos os demais
custos operacionais
(especificacdes detalhadas
dos grupos geradores no
anexo I do Edital).

SUBTOTAL 1 | 173.700,10
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Descricao Preco Unitdrio | Preco Total

Quantidade (R$) Anual (R$)

Item

Deslocamento para prestagdo
3 de servicos em Atalaia e 6 465,96 2.795,78
Palmeira dos Indios

Deslocamento para prestagdo
4 de servicos em Sdo Miguel 6 529,77 3.178,62
dos Campos e Penedo

Deslocamento para prestagdo
5 de servicos em Unido dos 6 296,81 1.780,88
Palmares

Deslocamento para prestacao
6 de servicos em Scao Luis de 6 373,59 2.241,54
Quitunde e Porto Calvo

SUBTOTAL 2 | 9.996,83

TOTAL = SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 | 183.696,96

Quadro 4

Maceid, 25 de agosto de 2020.

Hugo Rodrigues Silva

Eng? Civil CREA n2 8204TP — AL

Coordenadoria de Manutencgdo e Projetos / TRT 192 Regido
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