
PROAD 4901/2021
Empresa: JP

1

Valor do insumo "TERMINAL OLHAL ISOLADO PARA CABO 4,0mm" aparece com valor 
diferente em uma das composições. Nos itens  6.1.1.17 e 6.2.1.6 e valor proposto para o 
insumo é de R$ 0,91 e no item 6.1.1.18 o valor adotado foi de R$ 0,10. O mesmo insumo 
deve ter o mesmo custo na proposta.

2

Os coeficientes da composição 1.1 (ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) causam divergências quanto ao serviço a ser prestado. Para cada 1,00 
hora de serviço de Encarregado Geral está sendo utilizado 0,201 hora do profissional 
citado, o que não seria coerente. Caso a licitante queira apresentar uma redução desse 
serviço em sua proposta, deveria alterar os valores dos insumos da composição e não os 
coeficientes.

3

Os coeficientes da composição 1.2 (ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) causam divergências quanto ao serviço a ser prestado. Para cada 1,00 
hora de serviço de Engenheiro Civil Pleno está sendo utilizado 0,100 hora do profissional 
citado, o que não seria coerente. Caso a licitante queira apresentar uma redução desse 
serviço em sua proposta, deveria alterar os valores dos insumos da composição e não os 
coeficientes.

4

Considerando que a licitante realize os ajustes citados nos itens 2 e 3 mantendo o mesmo 
valor das composições, solicito que a mesma apresente justificativa para tamanha redução 
no valor da sua proposta quando comparada com os custos de referência da licitação. 1.1 - 
Custo de referência = R$ 22,49 / Custo da proposta = R$4,50. 1.2 - Custo de referência = R$ 
106,63 / Custo da proposta = R$ 10,66.

Empresa: Proenge

1 Não foram identificadas a Curvas ABC de Serviços e a Curva ABC de Insumos entre os 
documentos entregues.

2

Os coeficientes da composição 1.1 (ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) causam divergências quanto ao serviço a ser prestado. Para cada 1,00 
hora de serviço de Encarregado Geral está sendo utilizado 0,88 hora do profissional citado, 
o que não seria coerente. Caso a licitante queira apresentar uma redução desse item em 
sua proposta, deveria alterar os valores dos insumos da composição e não os coeficientes.

3

Os coeficientes da composição 1.2 (ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) causam divergências quanto ao serviço a ser prestado. Para cada 1,00 
hora de serviço de Engenheiro Civil Pleno está sendo utilizado 0,88 hora do profissional 
citado, o que não seria coerente. Caso a licitante queira apresentar uma redução desse 
item em sua proposta, deveria alterar os valores dos insumos da composição e não os 
coeficientes.

Empresa: Imprecar
1 Não foram observadas falhas na proposta.

Empresa: WL Wallacy

1 Não foi identificada a Composição do BDI Reduzido entre os documentos entregues.

2 O percentual obtido na Composição de Encargos Sociais não é o mesmo que foi aplicado no 
orçamento da proposta. Eles devem ser idênticos.

Empresa: Miramar
1 Não foi identificada a Curva ABC de Insumos entre os documentos entregues.

Análise das Propostas 

Maceió, 25 de julho de 2022
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