

**OFÍCIO:
AJUSTES E ESCLARECIMENTOS**

Maceió/AL, 02 de agosto de 2022.

A Senhora

FLÁVIA CAROLINE FONSECA AMORIM

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Coordenadora de Licitação do TRT 19ª Região.

A empresa JP ENGENHARIA EIRELI com sede na cidade de Maceió, na Av. Fernandes lima, nº 8, Sala 406 Cxpst S78 Edif. Comercial Centenário, Farol, CEP: 57.050-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.953.936/0001-47, neste ato representada por Jadelmo de Angelo Pinto, CPF: 816.206.404-49, abaixo assinado, em resposta ao ofício Nº. 001/2022-CL, ajusta e esclarece nos seguintes termos:

1) Após ajuste, o valor do insumo "TERMINAL OLHAL ISOLADO PARA CABO 4,0mm" ficou com o mesmo valor em todas as composições. Nos itens 6.1.1.17, 6.2.1.6 e 6.1.1.18 o valor para este insumo foi unificado em R\$ 0,10.

2) Realizamos os devidos ajustes nos coeficientes da composição 1.1 (ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) corrigindo as divergências apontadas. Destacamos que os ajustes realizados, não alterou o valor anteriormente ofertado para esse serviço que era de R\$ 1.212,20 e que, assim, permaneceu.

3) Realizamos os devidos ajustes nos coeficientes da composição 1.2 (ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) corrigindo as divergências apontadas. Destacamos que os ajustes realizados, não alterou o valor anteriormente ofertado para esse serviço que era de R\$ 2.089,60 e que, assim, permaneceu.

4) Quanto a considerável redução no valor das composições dos itens 2 e 3, a mesma só foi possível devido a JP ENGENHARIA EIRELI já dispor de uma estrutura técnico-operacional, neste Tribunal Regional do Trabalho, em razão do CONTRATO TRT19/SJA nº 013/2021 por ora em vigor e que, também, atenderá as necessidades inerentes aos serviços de engenharia de reforma da Escola Judicial – EJUD XIX.

Salientamos, que devido aos ajustes realizados o valor original de nossa proposta sofreu interferência dessas mudanças, ficando R\$59,78 (cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos) menor que nosso valor proposto originalmente.

Em anexo, encontram-se as planilhas com os devidos ajustes:

- Planilha orçamentária analítica;
- Planilha orçamentária sintética.

JADELMO DE
ANGELO
PINTO:816206404
49

Assinado de forma digital
por JADELMO DE ANGELO
PINTO:8162064049
Data: 2022.08.02 15:18:31
+03'00'



**OFÍCIO:
AJUSTES E ESCLARECIMENTOS**

Atenciosamente,

JADELMO DE ANGELO Assinado de forma digital por
JADELMO DE ANGELO
PINTO:81620640449
PINTO:81620640449 Dados: 2022.08.02 15:18:57 -03'00'

Jadelmo de Angelo Pinto
Titular/Administrador
JP ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 37.953.936/0001-47