

Pregão/Concorrência Eletrônica

80022 .172022 .6144 .4812 .1244970979



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
19ª Região/AL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00017/2022

Às 10:00 horas do dia 14 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 290/2022 de 12/08/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 607/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00017/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviço técnico profissional de elaboração de laudos de avaliações de imóveis concomitante às suas aprovações junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Estudo, Avaliação, Projeto - Imóveis

Descrição Complementar: Estudo, Avaliação, Projeto - Imóveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 40.270,5600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: FIDEM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 24.950,0000 .

Histórico

Item: 1 - Estudo, Avaliação, Projeto - Imóveis

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.883.294/0001-57	R C ANDRADE DE SOUSA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 39.413,7400	R\$ 39.413,7400	14/09/2022 09:59:17
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avaliação de Imóveis para o TRT da 19ª Região, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico do Proad n.º 607/2021 propõe ao TRT da 19ª Região, de acordo com esta Proposta Comercial, nas seguintes condições: de área ou imóvel urbano com elaboração, entrega (físico e digital em formato editável plataforma SisREN/SisDEA) e aprovação de Laudo de Avaliação junto à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), comprovação de elaboração por profissional habilitado de engenharia ou arquitetura com registro regular no conselho de classe e detentor de certificado de curso de Avaliador de Imóveis com carga horária mínima 20 horas. Inclui realização de visitas técnicas, entrega de relatório fotográfico e de relatório da visita, ART/RRT, bem como os demais encargos legais, técnicos, logísticos, administrativos, diretos e indiretos para atendimento pleno das disposições do Termo e de seus Anexos.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
22.037.439/0001-21	LF BUILDING CONSULTING E ARQUITETURA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 39.842,1600	R\$ 39.842,1600	11/09/2022 15:05:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5.1 – O serviço a ser contratado se destina a confecção de laudos de avaliação dos imóveis, próprios e alugados...para fins de atualização de valor patrimonial e cadastral. 5.2 – O Laudo de Avaliação deverá ter todas as informações necessárias e suficientes ... conforme art. 13, da IN nº. 02, de 2 de maio de 2017, e nos padrões fixados pelo IBAPE e ... ABNT: 5.2.1 – Identificação da pessoa física ou jurídica que tenha solicitado o trabalho; 5.2.2 – Descrição detalhada do imóvel avaliado, relato e data da vistoria, com a apresentação de desenhos, fotografias e outros documentos que esclareçam aspectos relevantes; 5.2.3 – Vistoria do local com considerações sobre benfeitorias, obras de arte integradas, localização, características do imóvel, terreno e dos logradouros anexos, tipo de ocupação circunvizinha, zoneamento, acessibilidades, transportes, melhoramentos públicos, fotografias, mapas entre outros; 5.2.4 – Diagnóstico de mercado...; 5.2.5 – Determinação do valor do imóvel, com indicação explícita da data de referência, descrição detalhada da metodologia utilizada, critérios matemáticos e estatísticos adotados, definição do Nível de Fundamentação e Precisão (NBR 14653-2) com justificativa da escolha; 5.2.6 – Objetivo e finalidade da avaliação; 5.2.7 – Identificação e caracterização do bem avaliado; 5.2.8 – Levantamento Topográfico; 5.2.9 – Especificação da avaliação indicando a metodologia utilizada; 5.2.10 – Resultado da avaliação e sua data de referência; 5.2.11 – Conclusão; 5.2.12 – Data da elaboração do laudo e assinatura do responsável com ... nº CAU. 5.2.13 – Os serviços serão executados em conformidade com NBR nº. 14653 e suas partes e Instrução Normativa Nº. 2, de 2 de maio de 2017 da SPU. 5.3 – O Laudo de Avaliação dos espaços destinados à instalação e funcionamento de caixas eletrônicos de instituições bancárias deverá apresentar o valor do m²/mês (metro quadrado por mês) relacionado a cada área avaliada... 5.4 – O Laudo de Avaliação dos

espaços destinados ao uso por empresas e instituições, entidades associativas e recreativas, associações, agremiações e demais entidades de natureza pública, privada e 'sui generis' que possuam contrato/termo de cessão de uso de espaço neste Regional deverá apresentar o valor do m²/mês (metro quadrado por mês)... 5.5 – O Laudo de Avaliação deverá ser elaborado de forma padronizada... fundamentação e precisão conforme a NBR 14.6532... 5.6 – O Laudo de Avaliação deverá possuir a RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) correspondente à contratação. 5.7 – Deverá ser apresentado em via impressa o laudo de avaliação do imóvel... com a RRT. 5.8 – Todos os documentos produzidos pela CONTRATADA deverão ser apresentados em uma via de papel A4 sendo entregues no protocolo do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. 5.8.1 – Se caso a empresa CONTRATADA não for de Maceió, a mesma deverá encaminhar a documentação via Correios endereçada ao protocolo do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. 5.9 – O trabalho de avaliação será apresentado no modelo utilizado pela Caixa Econômica Federal, na forma completa, nos termos da NBR nº. 14653... 5.12.1 – Os valores resultantes da avaliação serão determinados nos termos das NBR 14653-1, NBR 14653-2 e NBR 14653-7 ... e a Instrução Normativa SPU Nº 02, de 02/05/2017. .. Os Laudos de Avaliação Patrimonial visam determinar o valor de mercado para atualização cadastral da base de dados do SPU/Net/SPU. 6.5 – Os serviços serão executados pelo preço constante da proposta de preços da licitante adjudicatária, o qual incluirá todas as despesas necessárias à sua perfeita conclusão. Assim, o valor contratado para elaboração de laudos incluirá todos os custos necessários para a realização do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, despesas com Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços.

Porte da empresa: ME/EPP

35.049.902/0001-05	MARCOS HENRIQUE ANTUNES DE SOUZA	Sim	Sim	1	R\$ 40.270,4600	R\$ 40.270,4600	13/09/2022 10:16:32
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estudo, Avaliação, Projeto - Imóveis

Porte da empresa: ME/EPP

30.532.545/0001-00	BV MOTA SERVICOS	Sim	Sim	1	R\$ 40.270,5600	R\$ 40.270,5600	06/09/2022 15:27:47
--------------------	------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de serviço técnico profissional de elaboração de laudos de avaliações de imóveis concomitante às suas aprovações junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU), nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

71.584.338/0001-86	ELO ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.270,5600	R\$ 40.270,5600	09/09/2022 15:32:07
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviço técnico profissional de elaboração de laudos de avaliações de imóveis concomitante às suas aprovações junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU)

Porte da empresa: ME/EPP

35.632.224/0001-09	FIDEM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.270,5600	R\$ 40.270,5600	12/09/2022 21:44:05
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estudo, Avaliação, Projeto - Imóveis

Porte da empresa: ME/EPP

12.886.951/0001-99	INTEGRADE SOLUCOES DE INFORMATICA, CONTROLE PATRIMONIAL E AVALIACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.270,5600	R\$ 40.270,5600	13/09/2022 17:45:46
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de serviço técnico profissional de elaboração de laudos de avaliações de imóveis concomitante às suas aprovações junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Avaliação de área ou imóvel urbano com elaboração, entrega (físico e digital em formato editável plataforma SisREN/SisDEA) e aprovação de Laudo de Avaliação junto à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), comprovação de elaboração por profissional habilitado de engenharia ou arquitetura com registro regular no conselho de classe e detentor de certificado de curso de Avaliador de Imóveis com carga horária mínima 20 horas. Inclui realização de visitas técnicas, entrega de relatório fotográfico e de relatório da visita, ART/RRT, bem como os demais encargos legais, técnicos, logísticos, administrativos, diretos e indiretos para atendimento pleno das disposições do Termo e de seus Anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18	SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.270,5600	R\$ 40.270,5600	13/09/2022 18:21:44
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Avaliação de área ou imóvel urbano com elaboração, entrega (físico e digital em formato editável plataforma SisREN/SisDEA) e aprovação de Laudo de Avaliação junto à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), comprovação de elaboração por profissional habilitado de engenharia ou arquitetura com registro regular no conselho de classe e detentor de certificado de curso de Avaliador de Imóveis com carga horária mínima 20 horas. Inclui realização de visitas técnicas, entrega de relatório fotográfico e de relatório da visita, ART/RRT, bem como os demais encargos legais, técnicos, logísticos, administrativos, diretos e indiretos para atendimento pleno das disposições do Termo e de seus Anexos. CATSERV 7224 aproximado.

Porte da empresa: ME/EPP

09.315.971/0001-03	ARTCOP PLOTAGEM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.270,5600	R\$ 40.270,5600	13/09/2022 18:25:45
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estudo, Avaliação, Projeto - Imóveis - Contratação de empresa

especializada para execução de serviço técnico profissional de elaboração de laudos de avaliações de imóveis concomitante às suas aprovações junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU), nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

38.284.506/0001-42	ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.270,5600	R\$ 40.270,5600	14/09/2022 09:49:34
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de serviço técnico profissional de elaboração de laudos de avaliações de imóveis concomitante às suas aprovações junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU), nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos

Porte da empresa: ME/EPP

24.197.335/0001-00	GENTECH CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 40.270,5682	R\$ 40.270,5682	14/09/2022 09:26:34
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL

Porte da empresa: ME/EPP

22.254.083/0001-88	VALLE CONSULT ENGENHARIA E GESTAO DE ATIVOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 42.841,0300	R\$ 42.841,0300	14/09/2022 09:50:16
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de serviço técnico profissional de elaboração de laudos de avaliações de imóveis concomitante às suas aprovações junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

Porte da empresa: ME/EPP

11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES , CONTABILIDADE EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	09/09/2022 11:18:10
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estudo, Avaliação, Projeto - Imóveis

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	11.385.969/0001-44	14/09/2022 10:00:04:990
R\$ 42.841,0300	22.254.083/0001-88	14/09/2022 10:00:04:990
R\$ 40.270,5682	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:00:04:990
R\$ 40.270,5600	38.284.506/0001-42	14/09/2022 10:00:04:990
R\$ 40.270,5600	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:00:04:990
R\$ 40.270,5600	71.584.338/0001-86	14/09/2022 10:00:04:990
R\$ 40.270,5600	35.632.224/0001-09	14/09/2022 10:00:04:990
R\$ 40.270,5600	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:00:04:990
R\$ 40.270,5600	12.886.951/0001-99	14/09/2022 10:00:04:990
R\$ 40.270,5600	09.315.971/0001-03	14/09/2022 10:00:04:990
R\$ 40.270,4600	35.049.902/0001-05	14/09/2022 10:00:04:990
R\$ 39.842,1600	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:00:04:990
R\$ 39.413,7400	37.883.294/0001-57	14/09/2022 10:00:04:990
R\$ 39.400,0000	12.886.951/0001-99	14/09/2022 10:10:28:990
R\$ 39.250,0000	35.632.224/0001-09	14/09/2022 10:10:43:183
R\$ 39.000,0000	38.284.506/0001-42	14/09/2022 10:10:55:190
R\$ 38.999,0000	35.632.224/0001-09	14/09/2022 10:11:08:810
R\$ 40.000,0000	35.049.902/0001-05	14/09/2022 10:11:39:213
R\$ 38.800,0000	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:11:58:720
R\$ 38.799,0000	35.632.224/0001-09	14/09/2022 10:12:18:050
R\$ 38.700,0000	35.049.902/0001-05	14/09/2022 10:12:29:430
R\$ 38.600,0000	38.284.506/0001-42	14/09/2022 10:14:09:577
R\$ 38.599,0000	35.632.224/0001-09	14/09/2022 10:14:30:133
R\$ 38.598,0000	12.886.951/0001-99	14/09/2022 10:15:02:387
R\$ 38.500,0000	38.284.506/0001-42	14/09/2022 10:15:12:377
R\$ 38.400,0000	35.049.902/0001-05	14/09/2022 10:15:17:167
R\$ 38.300,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:15:30:340
R\$ 37.999,0000	35.632.224/0001-09	14/09/2022 10:15:43:440
R\$ 37.950,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:16:45:627
R\$ 37.900,0000	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:17:40:837
R\$ 37.850,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:17:56:113
R\$ 39.999,0000	09.315.971/0001-03	14/09/2022 10:18:38:863
R\$ 37.800,0000	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:18:45:317

R\$ 37.750,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:18:50:790
R\$ 37.700,0000	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:19:01:513
R\$ 37.600,0000	37.883.294/0001-57	14/09/2022 10:19:07:913
R\$ 36.550,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:19:21:283
R\$ 37.500,0000	09.315.971/0001-03	14/09/2022 10:19:33:053
R\$ 36.549,0000	37.883.294/0001-57	14/09/2022 10:19:38:043
R\$ 36.000,0000	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:19:43:993
R\$ 35.000,0000	35.632.224/0001-09	14/09/2022 10:19:46:687
R\$ 34.000,0000	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:20:18:303
R\$ 38.300,0000	12.886.951/0001-99	14/09/2022 10:20:31:703
R\$ 33.900,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:20:50:493
R\$ 33.800,0000	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:20:57:233
R\$ 33.750,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:21:02:043
R\$ 33.700,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:21:07:990
R\$ 33.000,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:21:15:203
R\$ 32.900,0000	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:21:25:090
R\$ 32.899,0000	37.883.294/0001-57	14/09/2022 10:21:34:483
R\$ 32.850,0000	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:21:45:863
R\$ 32.849,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:21:51:610
R\$ 32.800,0000	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:21:57:067
R\$ 32.799,0000	37.883.294/0001-57	14/09/2022 10:22:01:510
R\$ 32.795,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:22:06:577
R\$ 32.000,0000	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:22:12:317
R\$ 32.794,0000	37.883.294/0001-57	14/09/2022 10:22:13:350
R\$ 31.999,0000	37.883.294/0001-57	14/09/2022 10:22:21:680
R\$ 37.400,0000	12.886.951/0001-99	14/09/2022 10:22:27:383
R\$ 31.998,0000	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:22:28:113
R\$ 31.995,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:22:32:243
R\$ 31.997,0000	37.883.294/0001-57	14/09/2022 10:22:33:487
R\$ 31.990,0000	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:22:35:563
R\$ 31.000,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:22:42:720
R\$ 30.900,0000	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:22:48:180
R\$ 30.800,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:22:52:757
R\$ 30.000,0000	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:22:59:900
R\$ 29.999,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:23:16:080
R\$ 29.900,0000	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:23:25:480
R\$ 29.890,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:23:33:193
R\$ 29.000,0000	24.197.335/0001-00	14/09/2022 10:23:44:890
R\$ 28.950,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:23:51:990
R\$ 34.999,0000	12.886.951/0001-99	14/09/2022 10:23:54:990
R\$ 28.940,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:24:15:363
R\$ 28.930,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:24:19:980
R\$ 28.920,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:24:26:867
R\$ 28.915,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:24:34:123
R\$ 28.850,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:24:37:313
R\$ 28.810,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:24:44:190
R\$ 28.800,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:24:49:397
R\$ 33.749,0000	09.315.971/0001-03	14/09/2022 10:24:51:003
R\$ 28.000,0000	38.284.506/0001-42	14/09/2022 10:24:54:193
R\$ 27.900,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:25:01:887
R\$ 27.850,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:25:06:783
R\$ 27.000,0000	38.284.506/0001-42	14/09/2022 10:25:08:167
R\$ 26.900,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:25:12:577
R\$ 26.000,0000	38.284.506/0001-42	14/09/2022 10:25:19:187
R\$ 26.850,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:25:19:707
R\$ 33.700,0000	12.886.951/0001-99	14/09/2022 10:25:21:080
R\$ 25.990,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:25:24:810
R\$ 25.950,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:25:31:800
R\$ 25.800,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:25:36:280
R\$ 25.940,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:25:38:277
R\$ 25.750,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:25:43:253

R\$ 25.700,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:25:47:930
R\$ 25.650,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:25:51:497
R\$ 25.640,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:25:58:363
R\$ 25.500,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:26:05:350
R\$ 25.490,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:26:09:733
R\$ 31.996,0000	09.315.971/0001-03	14/09/2022 10:26:15:327
R\$ 25.450,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:26:19:267
R\$ 25.000,0000	38.284.506/0001-42	14/09/2022 10:26:22:567
R\$ 25.350,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:26:24:833
R\$ 24.990,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:26:33:767
R\$ 24.500,0000	38.284.506/0001-42	14/09/2022 10:26:41:193
R\$ 24.950,0000	35.632.224/0001-09	14/09/2022 10:26:41:567
R\$ 24.450,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:27:04:733
R\$ 24.400,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:27:09:507
R\$ 24.300,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:27:45:197
R\$ 24.100,0000	38.284.506/0001-42	14/09/2022 10:27:46:910
R\$ 24.000,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:27:54:620
R\$ 23.990,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:27:59:957
R\$ 23.000,0000	38.284.506/0001-42	14/09/2022 10:28:00:210
R\$ 22.990,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:28:07:923
R\$ 22.500,0000	38.284.506/0001-42	14/09/2022 10:28:18:470
R\$ 22.950,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:28:20:040
R\$ 22.490,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:28:22:040
R\$ 22.000,0000	38.284.506/0001-42	14/09/2022 10:28:28:547
R\$ 21.950,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:28:32:337
R\$ 21.990,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:28:33:380
R\$ 21.900,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:28:38:457
R\$ 21.890,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:28:48:870
R\$ 21.850,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:29:08:377
R\$ 21.845,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:29:13:547
R\$ 21.840,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:29:21:603
R\$ 21.835,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:29:32:447
R\$ 21.830,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:30:34:243
R\$ 21.500,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:30:41:070
R\$ 21.495,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:30:52:067
R\$ 21.490,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:31:00:447
R\$ 21.485,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:31:08:017
R\$ 20.450,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:31:10:740
R\$ 20.440,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:31:18:640
R\$ 20.430,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:31:27:080
R\$ 20.425,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:31:30:680
R\$ 20.420,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:31:37:997
R\$ 20.415,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:31:43:503
R\$ 20.410,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:31:48:293
R\$ 20.405,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:31:53:637
R\$ 20.400,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:33:08:410
R\$ 20.395,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:33:15:833
R\$ 20.390,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:33:19:070
R\$ 20.389,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:33:26:920
R\$ 20.380,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:33:33:937
R\$ 20.350,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:33:38:543
R\$ 20.349,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:33:42:557
R\$ 20.330,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:33:54:613
R\$ 20.300,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:34:00:423
R\$ 20.329,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:34:01:420
R\$ 20.329,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:34:06:240
R\$ 20.229,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:34:07:537
R\$ 20.220,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:34:18:930
R\$ 20.219,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:34:34:320
R\$ 20.215,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:34:55:040
R\$ 20.210,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:35:01:453

R\$ 20.200,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:35:12:537
R\$ 20.199,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:35:17:817
R\$ 20.150,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:35:22:500
R\$ 20.145,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:35:38:757
R\$ 20.144,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:36:06:530
R\$ 20.140,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:36:11:863
R\$ 20.138,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:36:16:923
R\$ 20.139,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:36:17:803
R\$ 20.135,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:36:23:790
R\$ 20.133,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:36:29:630
R\$ 20.125,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:37:12:317
R\$ 20.122,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:37:17:210
R\$ 20.110,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:37:48:590
R\$ 20.108,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:37:53:920
R\$ 20.100,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:37:58:960
R\$ 20.105,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:37:59:687
R\$ 20.050,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:38:07:093
R\$ 20.040,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:38:14:353
R\$ 20.030,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:38:22:783
R\$ 19.995,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:38:56:977
R\$ 19.990,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:39:03:297
R\$ 19.989,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:39:38:460
R\$ 19.988,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:40:02:923
R\$ 19.985,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:40:12:577
R\$ 19.984,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:40:17:913
R\$ 19.980,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:40:31:503
R\$ 19.979,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:40:36:160
R\$ 19.978,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:40:37:950
R\$ 19.977,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:40:41:903
R\$ 19.976,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:40:53:487
R\$ 19.975,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:40:57:643
R\$ 19.970,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:42:08:033
R\$ 19.969,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:42:13:260
R\$ 19.968,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:42:15:623
R\$ 19.967,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:42:22:473
R\$ 19.966,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:42:52:413
R\$ 19.965,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:42:57:583
R\$ 19.960,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:43:16:540
R\$ 19.959,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:43:21:197
R\$ 19.958,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:43:27:583
R\$ 19.957,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:43:36:447
R\$ 19.950,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:44:28:443
R\$ 19.949,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:44:33:457
R\$ 19.935,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:45:00:070
R\$ 19.900,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:45:05:997
R\$ 19.899,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:45:10:460
R\$ 19.896,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:45:36:663
R\$ 19.895,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:45:42:687
R\$ 19.894,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:45:55:750
R\$ 19.893,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:46:05:990
R\$ 19.892,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:46:08:510
R\$ 19.800,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:46:09:953
R\$ 19.799,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:46:16:600
R\$ 19.798,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:46:38:200
R\$ 19.797,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:46:42:810
R\$ 19.795,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:46:59:790
R\$ 19.794,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:47:09:770
R\$ 19.793,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:47:11:933
R\$ 19.792,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:47:18:493
R\$ 19.790,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:47:23:477
R\$ 19.700,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:47:25:773

R\$ 19.699,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:47:31:023
R\$ 19.689,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:47:54:990
R\$ 19.688,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:48:00:440
R\$ 19.500,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:48:05:083
R\$ 19.499,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:48:10:257
R\$ 19.450,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:48:19:070
R\$ 19.449,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:48:23:670
R\$ 19.448,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:48:30:313
R\$ 19.447,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:48:38:220
R\$ 19.446,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:48:41:977
R\$ 19.445,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:48:49:373
R\$ 19.400,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:48:51:133
R\$ 19.399,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:48:58:810
R\$ 19.390,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:49:00:383
R\$ 19.389,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:49:05:227
R\$ 19.388,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:49:12:973
R\$ 19.387,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:49:19:853
R\$ 19.385,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:49:43:337
R\$ 19.384,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:49:52:467
R\$ 19.300,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:50:07:180
R\$ 19.299,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:50:16:853
R\$ 19.280,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:50:47:230
R\$ 19.279,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:50:52:923
R\$ 19.000,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:51:02:717
R\$ 18.999,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:51:10:157
R\$ 18.990,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:51:13:520
R\$ 18.900,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:51:14:853
R\$ 18.899,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:51:23:870
R\$ 18.885,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:51:36:123
R\$ 18.884,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:51:39:920
R\$ 18.800,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:51:41:370
R\$ 18.799,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:51:44:127
R\$ 18.790,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:51:56:800
R\$ 18.789,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:52:00:427
R\$ 18.770,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:52:23:553
R\$ 18.700,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 10:52:32:580
R\$ 18.699,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:52:35:860
R\$ 18.698,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:53:10:837
R\$ 18.697,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:53:17:667
R\$ 18.680,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:54:07:260
R\$ 18.679,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:54:12:637
R\$ 18.660,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:54:59:577
R\$ 18.659,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:55:10:823
R\$ 18.650,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:55:11:267
R\$ 18.649,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:55:25:227
R\$ 18.648,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:55:42:823
R\$ 18.647,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:55:46:083
R\$ 18.640,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:56:27:300
R\$ 18.639,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:56:40:240
R\$ 18.625,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:57:09:907
R\$ 18.624,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:57:13:720
R\$ 18.600,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:57:39:413
R\$ 18.599,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:57:42:727
R\$ 18.550,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:58:49:353
R\$ 18.549,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:58:53:470
R\$ 18.545,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 10:59:25:283
R\$ 18.544,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 10:59:30:780
R\$ 18.540,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 11:00:10:097
R\$ 18.539,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:00:13:117
R\$ 18.535,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 11:00:45:303
R\$ 18.534,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:00:51:643

R\$ 18.529,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 11:01:03:353
R\$ 18.528,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:01:07:813
R\$ 18.527,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 11:01:22:770
R\$ 18.526,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:01:26:653
R\$ 18.525,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 11:01:32:290
R\$ 18.524,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:01:37:447
R\$ 18.500,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 11:01:37:657
R\$ 18.499,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:01:41:547
R\$ 18.498,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 11:01:46:783
R\$ 18.497,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:01:49:540
R\$ 18.496,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 11:02:02:330
R\$ 18.495,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:02:06:080
R\$ 18.000,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 11:02:08:737
R\$ 17.999,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:02:18:457
R\$ 17.998,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 11:02:21:347
R\$ 17.997,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:02:24:897
R\$ 17.500,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 11:02:26:780
R\$ 17.450,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:02:33:933
R\$ 17.440,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 11:03:01:840
R\$ 17.430,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:03:10:330
R\$ 17.000,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 11:03:13:230
R\$ 16.990,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 11:03:21:127
R\$ 16.989,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:03:34:087
R\$ 16.500,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 11:03:40:137
R\$ 16.499,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:03:43:100
R\$ 16.380,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 11:03:55:470
R\$ 16.379,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:03:59:643
R\$ 16.000,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 11:04:17:547
R\$ 15.999,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:04:22:230
R\$ 15.980,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 11:04:42:217
R\$ 15.000,0000	24.548.767/0001-18	14/09/2022 11:04:44:693
R\$ 15.979,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:04:46:260
R\$ 14.990,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 11:04:53:653
R\$ 14.999,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:04:53:720
R\$ 14.900,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:04:59:063
R\$ 14.800,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 11:06:30:980
R\$ 14.799,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:06:35:543
R\$ 14.690,0000	22.037.439/0001-21	14/09/2022 11:06:48:353
R\$ 14.689,0000	30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:06:53:363

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/09/2022 10:10:05	Item aberto para lances.
Encerramento	14/09/2022 11:08:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	14/09/2022 11:08:54	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/09/2022 11:12:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor BV MOTA SERVICOS, CNPJ/CPF: 30.532.545/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/09/2022 11:24:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BV MOTA SERVICOS, CNPJ/CPF: 30.532.545/0001-00.
Recusa de proposta	21/09/2022 09:52:59	Recusa da proposta. Fornecedor: BV MOTA SERVICOS, CNPJ/CPF: 30.532.545/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 14.689,0000. Motivo: Sr Licitante. Processo PROAD 607/2021 - Informo a V.Sª que após analisar a proposta e a documentação técnica apresentadas, fica evidenciado que as mesmas não atendem ao item 9.1.5.2 do EDITAL. Atenciosamente, José Lécio Pedrosa Mendes. Diretor da Divisão de Manutenção.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 09:54:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor LF BUILDING CONSULTING E ARQUITETURA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.037.439/0001-21.

Recusa de proposta	22/09/2022 13:31:10	Recusa da proposta. Fornecedor: LF BUILDING CONSULTING E ARQUITETURA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.037.439/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 14.690,0000. Motivo: Deixou fluir o prazo sem enviar anexo com proposta ajustada.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/09/2022 13:31:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LF BUILDING CONSULTING E ARQUITETURA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.037.439/0001-21.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/09/2022 13:32:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18.
Recusa de proposta	26/09/2022 13:04:30	Recusa da proposta. Fornecedor: SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: Deixou expirar o prazo concedido sem enviar anexo com proposta
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/09/2022 13:04:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/09/2022 13:06:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 38.284.506/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/09/2022 14:32:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 38.284.506/0001-42.
Recusa de proposta	03/10/2022 16:21:22	Recusa da proposta. Fornecedor: ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 38.284.506/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 22.000,0000. Motivo: A licitante não atende ao item 9.1.5.2 do edital, já que não identificamos, nem no atestado de capacidade técnica, assim como também na ART a indicação de que o laudo tenha sido elaborado por inferência estatística e que tenha atingido o grau de fundamentação II.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/10/2022 16:21:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor FIDEM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.632.224/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/10/2022 13:08:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FIDEM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.632.224/0001-09.
Aceite de proposta	21/10/2022 10:51:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FIDEM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.632.224/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 24.950,0000.
Habilitação de fornecedor	24/10/2022 11:02:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FIDEM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.632.224/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 24.950,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	14/09/2022 10:00:05	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2022 10:10:05	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2022 10:10:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/09/2022 11:08:54	O item 1 está encerrado.
Sistema	14/09/2022 11:09:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	14/09/2022 11:12:32	Senhor fornecedor BV MOTA SERVICOS, CNPJ/CPF: 30.532.545/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	14/09/2022 11:13:11	Para BV MOTA SERVICOS - Solicitamos o envio de anexo com amostra referente ao seu ultimo lance. Prazo de 4 horas.
30.532.545/0001-00	14/09/2022 11:13:47	obrigado vou ajustar enviar
Sistema	14/09/2022 11:24:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BV MOTA SERVICOS, CNPJ/CPF: 30.532.545/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	21/09/2022 09:54:10	Senhor fornecedor LF BUILDING CONSULTING E ARQUITETURA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.037.439/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	21/09/2022 09:55:09	Para LF BUILDING CONSULTING E ARQUITETURA EIRELI - Solicitamos o envio de anexo com PROPOSTA ajustada, referente ao seu ultimo lance. Prazo de 4 horas

Sistema	22/09/2022 13:31:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	22/09/2022 13:32:24	Senhor fornecedor SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	22/09/2022 13:32:42	Para SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA - Solicitamos o envio de anexo com PROPOSTA ajustada, referente ao seu ultimo lance. Prazo de 4 horas
Sistema	26/09/2022 13:04:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	26/09/2022 13:06:16	Senhor fornecedor ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 38.284.506/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	26/09/2022 13:07:45	Para ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVEIS LTDA - Solicitamos o envio de anexo com proposta referente ao seu ultimo lance para o item 1. Prazo até 27/09/2022 às 11h.
38.284.506/0001-42	26/09/2022 13:13:41	Prezado senhor pregoeiro, estaremos encaminhando.
Sistema	26/09/2022 14:32:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 38.284.506/0001-42, enviou o anexo para o ítem 1.
38.284.506/0001-42	26/09/2022 14:33:11	Prezado senhor pregoeiro, documento em anexo.
Sistema	03/10/2022 16:21:40	Senhor fornecedor FIDEM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.632.224/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	03/10/2022 16:23:08	Para FIDEM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Solicitamos o envio de anexo com proposta ajustada ao seu ultimo lance referente ao item 1. Prazo até 10h de 04/10/2022.
Sistema	05/10/2022 13:08:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FIDEM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.632.224/0001-09, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	21/10/2022 14:47:02	Informamos aos Licitantes que a proposta de FIDEM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. foi aceita. Suspenderemos a sessão para análise da documentação de habilitação, com reabertura prevista para 24/10/2022 às 11:00h.
Sistema	24/10/2022 11:02:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/10/2022 11:03:01	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/10/2022 às 11:25:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	13/09/2022 10:52:36	
Abertura da sessão pública	14/09/2022 10:00:05	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	14/09/2022 10:10:05	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	14/09/2022 11:09:01	Início da etapa de julgamento de propostas
Alteração equipe	21/10/2022 10:24:13	Pregoeiro Anterior: 24071684453-VALTER MELO DA SILVA . Pregoeiro Atual: 77716574434-FLAVIO DE SOUZA CUNHA JUNIOR . Justificativa: Férias Pregoeiro.
Suspensão administrativa	21/10/2022 14:47:41	Previsão de reabertura: 24/10/2022 11:00:00; Análise de documentação de habilitação.
Reativação	24/10/2022 11:01:33	
Abertura do prazo	24/10/2022 11:02:35	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	24/10/2022 11:03:01	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/10/2022 às 11:25:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:25 horas do dia 24 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FLAVIO DE SOUZA CUNHA JUNIOR
Pregoeiro Oficial

FLAVIA CAROLINE FONSECA AMORIM
Equipe de Apoio

IVONE EMILIANO DOS SANTOS
Equipe de Apoio

EMANOEL FERDINANDO DA ROCHA JUNIOR
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

